



د کورهنی، اوبولگولو او مالداري وزارت
وزارت زراعت، آبياري و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوريت
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معينيت مالي واداري
رياست تهيه و تداركات
آمریت تسهیل قراردادها و پلانگذاری

تاریخ: 8/14/1399

1272

شماره:

به ریاست محترم صحت حیوانی!

موضوع: تکثیر قرارداد

Contract no: MAIL/PD/NCB/W/186/99

حسب هدایت مقام محترم وزارت، قرارداد پروژه احداث فارم مرغداری کوچک 200 قطعه ی واقع فارم بادام باغ با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی عمران سرپناه شهر دارنده جواز نمبر (D-25632)، به قیمت مجموعی 1,282,980 افغانی (یک میلیون و دو صد و هشتاد دو هزار و نه صد هشتاد افغانی) عقد گردید و اسناد آن از طریق مدیریت کنترل ویزه گردیده است که از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار (در مدت سه یوم بجانب شرکت قراردادی باید صادر گردد و یک نقل کاپی آنرا به این امریت نیز گسیل دارید) مدت قرارداد هذا شروع و در طی مدت که در شرایط خاص موافقتنامه درج میباشد (2.5 ماه تقویمی) کار پروژه مذکور باید به اختتام برسد.

بنا کاپی قرارداد به ریاست محترم شما و سایر مراجع ذیربط نیز ارسال است تا هر یک به سهم خویش طبق شرایط قرارداد اجراء بدارند. شایان ذکر است از اینکه پروژه مربوط ریاست محترم شما میباشد؛ لطف نموده گزارش حقیقی پیشرفت کار توسط قراردادی را به موقع به این ریاست ارسال نمائید و همچنان از ریاست مالی خواهشمندیم هنگام پرداخت اقساط بجانب شرکت لطف نموده؛ یک کاپی از م 16 و سایر اسناد پرداختی بول که بجانب شرکت پرداخت میگردد، نیز به این ریاست ارسال نمائید تا ما به سهم خویش اجراء مقتضی را به عمل آریم.

با احترام
محمد الله ساحل
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی ها:

ریاست محترم مالی و حسابی
ریاست نظارت و ارزیابی
مدیریت پلان
ساختمانی عمران سرپناه شهر



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
رياست تهيه و تداركات

قرارداد

پروژه احداث فارم مرغداری کوچک 200 قطعه ی واقع فارم بادام باغ

میان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

و

شرکت ساختمانی عمران سرپناه شهر

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W /186/99

بودجه : کود انکشافی AFG-390323

تاریخ: / / 1399

فرمانه موافقتنامه قرارداد:

این موافقتنامه بتاريخ __میزان سال 1399 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداري و شرکت ساختمانی، سرکسازي و تولید مواد ساختمانی عمران سرپناه شهر دارنده جواز نمبر (D-25632)، نمبر تشخیصیه (1040812016) ایمیل آدرس emransarpanahshahr@gmail.com، شماره تماس 0744533529 واقع دشت برچی گولایی مهتاب قلعه ناحیه 13 مرکز کابل افغانستان گردیده است.

را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد پروژه احداث فارم مرغداری کوچک 200 قرضه ی واقع فارم بادام باغ انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداري دارای کود نمبر AFG-390323 به قیمت مجموعی 1,282,980 افغانی (یک میلیون و دو صدو هشتاد دو هزارو نه صد هشتاد افغانی) پذیرفته و قراردادی متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداري) فرمایش گیرنده: (شرکت ساختمانی عمران سرپناه شهر)

عبدالهادی "رفیعی"

اسم: *عمران*

موقف: *رئیس*

(محل امضا و مهر)

معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

(محل امضا و مهر)

Handwritten notes and stamps in Dari, including 'مجلس' and 'مجلس'.

فصلنامه پنجم شرایط خاص قرارداد

<p>این قرارداد منعقد گردید و کلیه شرایط آن در پیوسته این قرارداد درج گردید و این قرارداد در تاریخ ... در محل ... منعقد گردید و کلیه شرایط آن در پیوسته این قرارداد درج گردید.</p>	
<p>تعدیلات و حسابیه مواد شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>مواد شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>الف: مسائل عمومی</p>	
<p>محل وقوع کار: ...</p>	<p>محل وقوع کار: ...</p>
<p>اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری</p>	<p>اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری</p>
<p>تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمامه مورساخته‌های مربوطه: ... میباشند.</p>	<p>تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمامه مورساخته‌های مربوطه: ... میباشند.</p>
<p>مدیر پروژه: ... بکتن از ... ریویز ... می باشد.</p>	<p>مدیر پروژه: ... بکتن از ... ریویز ... می باشد.</p>
<p>محل (ساحه) کار: ... اقدامات ...</p>	<p>محل (ساحه) کار: ... اقدامات ...</p>
<p>تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه. محاسبه میگردد.</p>	<p>تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه. محاسبه میگردد.</p>
<p>مورساخته‌های: احداث ... مورساخته‌های کوچک 200 قطعه‌ای</p>	<p>مورساخته‌های: احداث ... مورساخته‌های کوچک 200 قطعه‌ای</p>
<p>تکمیل قسمی عبارت است از: ...</p>	<p>تکمیل قسمی عبارت است از: ...</p>

<p>1- بازرسی 2- سنجش 3- نظارت 4- نظارت خدمت 5- سرنگ 6- مشخصات 7- ... 8- ...</p>	<p>پست 1 شده سازمان قرارداد</p>																														
<p>زبان قرارداد: یکی از زبان های رسمی کشور میباشد.</p>																															
<p>قانون نافذ بر این قرارداد است. ...</p>																															
<p>سقف فرار داد فرعی برای این قرارداد 10 درصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقت قبلی اداره ای سقف فوق الذکر تعیین شده قرارداد را به دست دوم یا به فرادادهای فرعی وگذار نماید در صورت بروز چنین حالتی برخورد قانونی صورت می گیرد.</p>	<p>پست 1 شده سازمان قرارداد</p>																														
<p>جدول کاری قراردادیان دیگر: ...</p>	<p>پست 1 شده سازمان قرارداد</p>																														
<p>گرفتن کمیسیون</p> <table border="1" data-bbox="224 1202 1309 1809"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>نوع خدمات</th> <th>تخصص</th> <th>تعداد</th> <th>ملاحظات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>عمومی کار</td> <td>تعمیرات</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ساز</td> <td>ایستاس</td> <td>1</td> <td>انجنیر ساحد</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>ایستاس</td> <td>1</td> <td>انجنیر آبرسانی</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>ایستاس</td> <td>1</td> <td>انجنیر سروی</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>چهارده پاس</td> <td>1</td> <td>مسول تخنیک بی خطر</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	نوع خدمات	تخصص	تعداد	ملاحظات	1	عمومی کار	تعمیرات	1		2	ساز	ایستاس	1	انجنیر ساحد	3		ایستاس	1	انجنیر آبرسانی	4		ایستاس	1	انجنیر سروی	5		چهارده پاس	1	مسول تخنیک بی خطر	<p>پست 1 شده سازمان قرارداد</p>
ردیف	نوع خدمات	تخصص	تعداد	ملاحظات																											
1	عمومی کار	تعمیرات	1																												
2	ساز	ایستاس	1	انجنیر ساحد																											
3		ایستاس	1	انجنیر آبرسانی																											
4		ایستاس	1	انجنیر سروی																											
5		چهارده پاس	1	مسول تخنیک بی خطر																											

<p>بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>پیش پرداخت آئی (110 قیمت قرارداد بوده) در مقابل تضمین بانکی غیرمشروط پرداخت میگردد. معیاد تضمین تضمین پیش پرداخت آئی (بند 1 ماده 49) تا 30 روز بعد از امضا قرارداد و تضمین بانکی غیرمشروط است.</p> <p>1- پیش پرداخت مطابق به شرایط خاص قرارداد آئی (110) باید صورت گرفته می تواند</p> <p>2- تضمین پیش پرداخت در مقابل مطابق پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته می شود.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 30 فیصد ارائه کرده در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار 20 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 40 فیصد ارائه کرده در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار 2 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 100 فیصد ارائه کرده در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار 1 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>اداره این حق را برای تمدن قرارداد می دارد تا در حالات خاص حسب لزوم دید و حکم آمر اعطاء نماید و پیشرفت فیزیکی کار را به صورت تضمین پیش پرداخت آزاد ساختن می سازد.</p>
<p>بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>مبلغ تضمین اجرا (5%) فیصد مجموع قرارداد میباشد. بدین ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی در تضمین اجرا معاف میباشند. تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط</p>
<p>ماده 51</p>	
<p>بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.</p>
<p>بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.</p>
<p>جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>حد اکثر تاخیر 100 صد روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابق به بند 1 ماده 49 جویمد تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.</p>
<p>بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>بند 1 قابل تصدیق پس از ارائه سند تکمیل کار می باشد. در صورت معارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار می باشد.</p> <p>مطابق بند 2 حکم 109 اطروزالعمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در معیاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.</p>

20- میزان خدمات ارائه شده در سال میلادی موافق به صرفی که توسط کمیته ای جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده می‌گردد.

21- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد.

21- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

22- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

24- گزارش بررسی ساختار شامل شرایطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشروح در مورد وضعیت سطح و سطح فاضلاب ارائه می‌گردد.

25- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

26- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

27- قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

28- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

29- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

30- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

31- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

32- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

33- کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی که در طول سال در دست اقدام قرار گیرد، باید در بودجه سالانه منظور گردد. **نارده به عوض** مدیر پروژه، قراردادها را معرفی کرده و مستندات و مستندات نظارت و مدیریت قراردادها را در سامانه ثبت می‌کند.

مستند شده نظارت


<p>34- موافقتنامه؛</p> <p>35- نامه قبولی افره؛</p> <p>36- افر قرارداد؛</p> <p>37- شرایط خاص قرارداد؛</p> <p>38- شرایط عمومی قرارداد؛</p> <p>39- مشخصات تحذیکی؛</p> <p>40- نقشه ها؛</p> <p>41- بل اجناس تری؛ و</p> <p>42- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد ذکر نشده است.</p>	
<p>43- زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.</p>	<p>ماده 3- زبان و قانون قرارداد</p>
<p>44- مدیر پروژه، نماینده کارفرما، بازرگانه، در صورتی که کارفرما نماینده کارفرما باشد، مگر اینکه بطور دیگری در شرایط خاص قرارداد ذکر شده باشد.</p>	<p>ماده 4- مدیر پروژه</p>
<p>45- 5.1 مدیر پروژه با صدور بلاغیه به قراردادی، مسئولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسئولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.</p>	<p>ماده 5- واگذاری</p>
<p>46- هر صحت قرارداد بر قریب است. سایر شرط های پیش از امضاء قرارداد، در صورتی که در متن قرارداد قائل اجرائی باشد.</p>	<p>ماده 6- شرایط قرارداد</p>
<p>47- قراردادی باید اناره را کتبا در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از اقر دو طرفه مشخص نگردد باشد اطلاع دهند. و کتبی بفرمایند قرارداد به قراردادی که در روش های اجرایی و سایر شروط قانونی در این قرارداد ذکر شده است. تمامی مکلفیت ها و مسئولیت ها و مکلفیت های اکتفا به این قرارداد، در صورتی که در متن قرارداد ذکر شده باشد.</p>	<p>ماده 7- عقد قرارداد های فرعی</p>
<p>48- در صورتیکه فرود نهی 11، فیصد حجم قرارداد را بدون موافقت اناسی اداره و یا بیشتر از 10 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات است. در صورتی که طرفین نقض کرده و تخطی در قرارداد محسوب میگردند. در این صورت قرارداد فسخ و نقد من اجرائی قرارداد قابل استناد است. و محرومیت قرارداد از مزایای اجرای قرارداد.</p>	
<p>49- قراردادی که در کارفرما، سایر قراردادهای، خدمات، تدارکات، قراردادها و دیگر قراردادهای تاریخ تقسیم اوقات کار کار که در شرایط خاص قرارداد ذکر شده است. مستند استفاده می شود. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذاکر دهند فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار تدارکات های سایر قراردادهای اصلی را با این نوع مطابق سازد.</p>	<p>ماده 8- سایر قراردادی ها</p>
<p>50- قراردادی که در کارفرما، سایر قراردادهای، خدمات، تدارکات، قراردادها و دیگر قراردادهای توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندی تکمیلی، استفاده می شود.</p>	<p>ماده 9- کارمندان</p>

<p>52- مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند پروژه را با ارائه دلائل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند پروژه منع نمی نماید. این بازرسی ها در صورتی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اکتشافی است.</p>	
	<p>ماده 11 - خطرات خطر و فرورفتن</p>
<p>53- خطرات ناشی از آغاز کار امور ساختمانی می شود در صورتی که رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد.</p>	
<p>54- خطر خسارت ناشی از خسارت به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:</p>	<p>ماده 11 - خطرات مربوط اداره</p>
<p>55- استفاده نادرست از ماشین آلات ساختمانی یا سایر ماشین آلات ساختمانی است.</p>	
<p>56- غفلت، خطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام یا با صرف قرارداد با اداره باشد به استثنای کرده قراردادی.</p>	
<p>57- خسارت ناشی از استفاده نادرست از ماشین آلات ساختمانی یا سایر ماشین آلات ساختمانی است.</p>	
<p>58- خطر زلزله یا خسارت به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زلزله و خسارت از زمان آغاز کار ساختمانی تا زمان اتمام کار ساختمانی است.</p>	
<p>59- غرض مهم بود که در صورت خطری مورد ساختمانی یا</p>	
<p>60- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا</p>	
<p>61- فعالیت جاری در زمین باشد یا حادثه بعد از تاریخ تکمیلی</p>	
<p>62- خسارت ناشی از استفاده نادرست از ماشین آلات ساختمانی یا سایر ماشین آلات ساختمانی است.</p>	
<p>63- قراردادی نباشد است بوشش بیمه حادثات ابل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم کار ساختمانی.</p>	<p>ماده 13 - بیمه</p>
<p>64- زمین یا خسارت به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام.</p>	
<p>65- زلزله یا خسارت تجهیزات.</p>	

<p>مربوط به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقات و توسعه پروژه‌های آموزشی مرتبط می‌باشد. پرونده شماره 23.1.83 در صورت تصویب و تصدیق هیئت مدیره، طبق ماده 10 قانون حفاظت از درختان و فضای سبز، به شرح ذیل است:</p>	
<p>83- شماره نامه درخواست از سازمان هواشناسی قرار می‌گیرد. سازمان هواشناسی، آراء صلاحه را در تاریخ 25/03/1393 به ارتباط با این پرونده اعلام کرده است. قرار دادی قرار ندهد. در صورت فعالیت‌های مربوطه نظیر آبیاری به‌شماره 23.1.83 در صورت تصویب هیئت مدیره می‌باشد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.83 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>84- در صورت تصویب هیئت مدیره، سازمان هواشناسی، آراء صلاحه را در تاریخ 25/03/1393 به ارتباط با این پرونده اعلام کرده است. قرار دادی قرار ندهد. در صورت فعالیت‌های مربوطه نظیر آبیاری به‌شماره 23.1.83 در صورت تصویب هیئت مدیره می‌باشد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.83 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>86- قرار دادی شماره 23.1.86 در صورت تصویب هیئت مدیره پروژه را در صورت تصویب هیئت مدیره قابل تطبیق در صلاحه باشد. انجام می‌دهد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.86 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>87- قرار دادی شماره 23.1.87 در صورت تصویب هیئت مدیره پروژه را در صورت تصویب هیئت مدیره قابل تطبیق در صلاحه باشد. انجام می‌دهد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.87 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>88- قرار دادی شماره 23.1.88 در صورت تصویب هیئت مدیره پروژه را در صورت تصویب هیئت مدیره قابل تطبیق در صلاحه باشد. انجام می‌دهد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.88 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>89- قرار دادی شماره 23.1.89 در صورت تصویب هیئت مدیره پروژه را در صورت تصویب هیئت مدیره قابل تطبیق در صلاحه باشد. انجام می‌دهد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.89 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>90- قرار دادی شماره 23.1.90 در صورت تصویب هیئت مدیره پروژه را در صورت تصویب هیئت مدیره قابل تطبیق در صلاحه باشد. انجام می‌دهد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.90 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>91- قرار دادی شماره 23.1.91 در صورت تصویب هیئت مدیره پروژه را در صورت تصویب هیئت مدیره قابل تطبیق در صلاحه باشد. انجام می‌دهد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.91 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>93-25.3 قرار دادی بدو طرف تعیین شده است. در خلال این مدت، شرایط خاص قرارداد، جهت تصویب هیئت مدیره، به شرح ذیل است: در صورت تصویب هیئت مدیره، سازمان هواشناسی، آراء صلاحه را در تاریخ 25/03/1393 به ارتباط با این پرونده اعلام کرده است. قرار دادی قرار ندهد. در صورت فعالیت‌های مربوطه نظیر آبیاری به‌شماره 23.1.83 در صورت تصویب هیئت مدیره می‌باشد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.83 تاریخ 25/03/1393</p>
<p>94-25.4 قرار دادی بدو طرف تعیین شده است. در خلال این مدت، شرایط خاص قرارداد، جهت تصویب هیئت مدیره، به شرح ذیل است: در صورت تصویب هیئت مدیره، سازمان هواشناسی، آراء صلاحه را در تاریخ 25/03/1393 به ارتباط با این پرونده اعلام کرده است. قرار دادی قرار ندهد. در صورت فعالیت‌های مربوطه نظیر آبیاری به‌شماره 23.1.83 در صورت تصویب هیئت مدیره می‌باشد.</p>	<p>تصویب هیئت مدیره شماره 23.1.83 تاریخ 25/03/1393</p>

<p>همسایه به مجمع بوسه داد. این فروردنی به نخستین سالگرد استقلال ملی منتهی شد.</p>	
<p>43.1- 146- صدور بیزنس فیمنت قرارداد را در صورت تغییر مالکات پیشین مالیه بر مبنای تشخیصی (BRI) و صادره مالیات در بیان مدت (28) روز قابل استثنای غیرها و آخرین تاریخ منتهی آن تاریخ تعیین شد. این قرارداد در تاریخ 13/1/1357 منعقد گردید. این قرارداد در تاریخ 13/1/1357 منعقد گردید. این قرارداد در تاریخ 13/1/1357 منعقد گردید.</p>	<p>13-1-1- حقیقه</p>
<p>44.1- 147- در تاریخ 13/1/1357 قرارداد اجاره با شرکت پارسا با واحد پارسا فیمنت منعقد گردید.</p>	<p>13-1-2- حقیقه</p>
<p>45.1- 148- تعویض کابینات در ساختمان شماره 13 در تاریخ 13/1/1357 منعقد گردید.</p>	<p>13-1-3- حقیقه</p>
<p>46.1- 149- کاره بی حقوق نامه گواهی تنظیم بر مبنای قرارداد منعقد گردید. این قرارداد در تاریخ 13/1/1357 منعقد گردید.</p>	<p>13-1-4- حقیقه</p>
<p>47.1- 150- قرارداد اجاره با شرکت پارسا با واحد پارسا فیمنت منعقد گردید.</p>	<p>13-1-5- حقیقه</p>
<p>47.1- 151- قرارداد اجاره با شرکت پارسا با واحد پارسا فیمنت منعقد گردید.</p>	<p>13-1-6- حقیقه</p>
<p>47.2- 152- در صورت تمدد تاریخ تخمینی تکمیل نمود ساختمان بعد از پرداخت جریمه تا تاریخ 13/1/1357 منعقد گردید.</p>	<p>13-1-7- حقیقه</p>
<p>48.1- 153- قرارداد اجاره با شرکت پارسا با واحد پارسا فیمنت منعقد گردید.</p>	<p>13-1-8- حقیقه</p>
<p>49.1- 154- قرارداد اجاره با شرکت پارسا با واحد پارسا فیمنت منعقد گردید.</p>	<p>13-1-9- حقیقه</p>
<p>50.1- 155- قرارداد اجاره با شرکت پارسا با واحد پارسا فیمنت منعقد گردید.</p>	<p>13-1-10- حقیقه</p>

ردیف	شرح	توضیحات
	57.2- جدولی در خصوص میزان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل	
161-	در پی بازنگری ساختار سازمانی و اصلاح ساختار، 28 روز توقف در حالیکه این توقف که این اجتناب از این امر تعیین کننده است و در صورت لزوم باید مورد تأکید قرار داده باشد.	
163-	تعمیرات فاضلی و منصفیه فزاینده بدون تکالیف انجام و تغییرات تشکیلاتی فرودگاه	
164-	پارکینگ اطلاعاتیه توسط مدیر پروژه به فرودگاه پستی بر یکجا عدم رفع تک نقص مشخص تعمیرات اساسی در سال 1395 در پی تکمیل تعمیرات اساسی در سال 1395 در پی تکمیل تعمیرات اساسی	
65	قیمت خرید از بازار برای خرید تجهیزات	
166-	در مورد اینکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده در 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد باشد.	
57.3	میزان محاسبه شده برای هزینه های جاری و غیره در سال 1395	
58.1	در صورتیکه اداره مشخص دهد که قراردادی در امدال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد سوء نیت در پیوند کارکنان انجام شده باشد، در صورت حصول اطلاعیه (14) پروژه به صورت فوری و بدون تاخیر باید متوقف شود. (59) همچنین در صورت وقوع هر یک از موارد فوق الذکر، کارفرما باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه در آینده اتخاذ کند. (60) همچنین در صورت وقوع هر یک از موارد فوق الذکر، کارفرما باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه در آینده اتخاذ کند. (61) همچنین در صورت وقوع هر یک از موارد فوق الذکر، کارفرما باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه در آینده اتخاذ کند.	ماده 58.1 فساد و تبانی



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداري
رياست تهيه و تداركات

قرارداد

پروژه احداث فارم مرغداری کوچک 200 قطعه ی واقع فارم بادام باغ

میان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

و

شرکت ساختمانی عمران سرپناه شهر

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W /186/99

بودجه : کود انکشافی AFG-390323

تاریخ: / / 1399

دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
رياست تهيه و تداركات

c

c

فورمه موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه بتاريخ__میزان سال 1399 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی عمران سرپناه شهر دارنده جواز نمبر(D-25632)، نمبر تشخیصیه (1040812016) ایمیل آدرس emransarpanahshahr@gmail.com، شماره تماس 0744533529 واقع دشت برچی گولایی مهتاب قلعه ناحیه 13 مرکز کابل افغانستان گردیده است.

را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد پروژه احداث فارم مرغداری کوچک 200 قطعه ی واقع فارم بادام باغ انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390323 به قیمت مجموعی 1,282,980 افغانی (یک میلیون و دو صدو هشتاد دو هزارو نه صد هشتاد افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند. آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری)
فرمایش گیرنده: (شرکت ساختمانی عمران سرپناه شهر)

اسم: عبدالهادی رفیعی
موقف: معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

(محل امضا و مهر)

(محل امضا و مهر)



Handwritten notes and signatures in the bottom right section, including a date stamp '11/08/99' and various illegible signatures and stamps.



فصلت پنجم شرایط خاص قرارداد

<p>این قرارداد منوط به تکمیل شرایط عمومی قرارداد خاص بری می باشد. مستندات و ضوابط و تعینات درج شده در این قرارداد حاکم خواهد گردید.</p>	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدلات و ضوابط مواد شرایط عمومی قرارداد
<p>انتقال مسئولیت عمومی</p>	
<p>حرف اول ماده ۱ تاریخ تکمیل کار</p>	<p>بعد از اتمام عملیات و تحویل کلیه مدارک و اسناد و صورتجلسات و پس از تایید نهایی کار توسط کارفرما.</p>
<p>حرف اول ماده ۲ ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالذاری</p>
<p>حرف اول ماده ۳ تاریخ تکمیل کار</p>	<p>تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمام امور ساختمانی مربوط ۳۰ روز پس از امضاء می باشد.</p>
<p>حرف اول ماده ۴ مدیر پروژه</p>	<p>مدیر پروژه: یکی از اعضای هیئت مدیره می باشد.</p>
<p>حرف اول ماده ۵ محل (ساحه) کار</p>	<p>محل (ساحه) کار: فازه تحقیقات پد دماغ</p>
<p>حرف اول ماده ۶ تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه. محاسبه می گردد.</p>	<p>تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه. محاسبه می گردد.</p>
<p>حرف اول ماده ۷ امور ساختمانی: احداث فارم مرغداری کوچک 200 قطعه ی</p>	<p>امور ساختمانی: احداث فارم مرغداری کوچک 200 قطعه ی</p>
<p>حرف اول ماده ۸ تکمیل قسمی عبارت است از: شروع عملیات</p>	<p>تکمیل قسمی عبارت است از: شروع عملیات</p>

<p>بند ۱ ماده ۱۱ شماره ۱۱ قرارداد</p>	<p>۱- شرایط عمومی قرارداد ۲- شرایط خاص قرارداد ۳- شرایط عمومی قرارداد ۴- شرایط خاص قرارداد ۵- شرایط عمومی قرارداد ۶- شرایط خاص قرارداد ۷- شرایط عمومی قرارداد ۸- شرایط خاص قرارداد</p>																														
<p>بند ۱ ماده ۱۱ شماره ۱۱ قرارداد</p>	<p>زبان قرارداد: یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. قانون نافذ بر این قرارداد شماره ۱۱ قرارداد</p>																														
<p>بند ۱ ماده ۱۱ شماره ۱۱ قرارداد</p>	<p>سقف قرارداد فرعی برای این قرارداد بست ۱۰ فیصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقه قبلی اداره ای سقف فوق الذکر تعیین شده قرارداد را به دست دوم یا به قراردادی فرعی وگذار نماید در صورت بروز چنین حالت بر خورد قانونی صورت می گیرد.</p>																														
<p>بند ۱ ماده ۱۱ شماره ۱۱ قرارداد</p>	<p>جدول کاری قراردادیان دیگر: در صورت بروز...</p>																														
<p>بند ۱ ماده ۱۱ شماره ۱۱ قرارداد</p>	<p>کارمندان کلیدی:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>نام</th> <th>تخصص</th> <th>تجربه</th> <th>وضعیت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>انجنیر ساحد</td> <td>لیسانس</td> <td>۳</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>انجنیر ابرسانی</td> <td>لیسانس</td> <td>۳</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>انجنیر سروی</td> <td>لیسانس</td> <td>۳</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>۵</td> <td>مسول نخنیک بی خطر</td> <td>چهارده پاس</td> <td>۳</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	نام	تخصص	تجربه	وضعیت	۱	۲	انجنیر ساحد	لیسانس	۳	...	۳	انجنیر ابرسانی	لیسانس	۳	...	۴	انجنیر سروی	لیسانس	۳	...	۵	مسول نخنیک بی خطر	چهارده پاس	۳	...
ردیف	نام	تخصص	تجربه	وضعیت																											
۱																											
۲	انجنیر ساحد	لیسانس	۳	...																											
۳	انجنیر ابرسانی	لیسانس	۳	...																											
۴	انجنیر سروی	لیسانس	۳	...																											
۵	مسول نخنیک بی خطر	چهارده پاس	۳	...																											

<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p> <p>1. پیش پرداخت مطابق به شرایط خاص قرارداد الی 10 فیصد صورت گرفته می تواند.</p> <p>2. تضمین پیش پرداخت، دو شائبه مطابق پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته می شود.</p> <p>3. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>4. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>5. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>6. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>7. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>8. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>9. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>10. هرگاه تضمین پیش پرداخت در هر دو شائبه در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی کار آزاد ساخته خواهد شد.</p>	<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>
<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p> <p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>	<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>
<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>	
<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p> <p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>	<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>
<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p> <p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>	<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>
<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p> <p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>	<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>
<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p> <p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>	<p>بند 10 ماده 50 سرایید عمومی قرارداد</p>

این شرایط عمومی در قرارداد های واحد (admeasurements) استفاده گردیده و به ورود تغییرات مندرج - ورقه ها در قرارداد های پیمانکاری
 پس از ماده ۱۱۱ میسر است.

نسخه عمومی

- 1- اصطلاحات تعریف شده است - صورت قرارداد
- 2- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل کار می باشند.
- 3- اجزای قابل تحویل کار: ... 44 شرایط عمومی قرارداد استفاده گردیده است.
- 4- تاریخ شروع تاریخ ... 55 شرایط عمومی
- 5- قرارداد به وسیله کلیه این اجازه و امر از این جهت میسر است که کلیه این قرارداد به صورت ... است. قرارداد شامل ... 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد.
- 6- قرارداد به صورت ...
- 7- تاریخ قرارداد ...
- 8- قیمت قرارداد ...
- 9- روزها و روز تقویمی می باشد.
- 10- ...
- 11- ...
- 12- ...
- 13- ...
- 14- ...
- 15- ...
- 16- ...
- 17- ...
- 18- تاریخ نخستین تکمیل تاریخ نخستین که ...

<p>34- موافقتنامه</p> <p>35- نامه قبولی اثر</p> <p>36- فی قرارداد</p> <p>37- شرایط خاص قرارداد</p> <p>38- شرایط عمومی قرارداد</p> <p>39- مشخصات فنی</p> <p>40- قرارداد</p> <p>41- قرارداد</p> <p>42- قرارداد</p>	
<p>43- بیان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بهن کرده شده است.</p>	<p>ماده 3 بیان و قانون فی قرارداد</p>
<p>44- مدیر پروژه قرارداد</p> <p>45- مدیر پروژه قرارداد</p>	<p>44- مدیر پروژه قرارداد</p> <p>45- مدیر پروژه قرارداد</p>
<p>45- 5.1 مدیر پروژه با حضور کارشناسان قرارداد، مسئولیت هر یک از کلیه عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای آن را بر عهده می‌گیرد. همچنین با مسئولیت هر یک از کلیه عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای آن را بر عهده می‌گیرد.</p>	<p>ماده 5 قرارداد</p>
<p>47- قرارداد در مورد موارد زیر منعقد می‌گردد: ... اگر داوطلب مشخص نکرده باشد باطل است. ... روستای ساکنین و سایر ذینفعان در صورت سبک شدن ... مسئولیت هر یک از کلیه عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای آن را بر عهده می‌گیرد.</p>	<p>این قرارداد در ... ماده 47 قرارداد</p>
<p>48- در صورتی که ... حجم قرارداد را به ... طابقین ... این قرارداد در ...</p>	<p>ماده 48 قرارداد</p>
<p>49- در صورتی که ... تاریخ ... قراردادی ... می نماید ... مصادیق ...</p>	<p>ماده 49 قرارداد</p>

ردیف	عنوان	صفحه
129	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	41
130	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	41
131	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	41
132	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	42
133	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	42
134	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	43
135	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	43
136	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	44
137	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	44
138	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	45
139	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	45
140	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	46
141	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	46
142	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	47
143	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	47
144	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	48
145	روش‌های ساخت چاه‌های عمیق در زمین‌های گدازنده	48

56.2 در صورت عدم راند نقشه در دیپ و نمودارهای عملیاتی و مقایسه در تاریخ مشخص شده شرایط خاص

قرارداد را جهت قراردادی انجام یافته از چگونگی انجام کارها در شرایط خاص

قرارداد انجام یافته در شرایط خاص در شرایط خاص

57. طرح مسجودات و ترمیمات و تعمیرات مسجودات در سطح شهرستان

57.1. تعداد مسجودات در سطح شهرستان

تعداد مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

162- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

163- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

164- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

165- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

166- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

167- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.


168- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

169- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

170- مسجودات در سطح شهرستان در سال 1397 برابر با 162 مورد بوده که در این میان 162 مورد مسجودات در سطح شهرستان واقع شده است.

<p>ماده (1) عدم تمدن تطبیق قرارداد -</p>	<p>61.1 در صورتیکه در هر یک از موارد منع شده در این قرارداد از اثر پروژینگ یا حادثه دیگری خارج از کنترل طرفین یا قراردادی منشا گرفته، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کارها تعهد شده قبلی نماید. بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد.</p>
<p>ماده (2) حل منازعه</p>	<p>62.1 حل منازعه در صورت بروز اختلافات بین طرفین قرارداد به روش زیر انجام خواهد شد: 1- در صورت وقوع اختلاف در فواصل خوبینرا جهت حل مسالمت بنظر دوستانه که ناشی یا مرتبط با این قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میبخشد. 64.1 مرجع حل و فصل منازعات است. 2- در صورتیکه در هر یک از موارد منع شده در این قرارداد از صحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده باشد، پس از اتمام قرارداد در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، متذکرین و به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد. 64.2 چگونگی: 3- در صورت عدم توافق هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات، در صورتیکه در هر یک از موارد منع شده در این قرارداد از صحت قرارداد یا تفسیر آن باشد، پس از اتمام قرارداد در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، متذکرین و به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد.</p>

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تجارت و صنایع
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت
د مرکزی ثبت او فکری مالکیت لوی ریاست

Reg #: 64323
License #: D-D-25632


Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Commerce and Industries
Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property

د ثبت نمبر: ۶۴۳۲۳
د جواز نمبر: --D-25632

جواز ثبت

Business License

نمبر تشخیصیه مالیه / TIN
1040812016



شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی عمران سرپناه شهر



V. President / مرستیال
رمضان



رئیس/President
حمید الله

تصديق کيږي دا جواز چې نوم يې پورته ياد شوی دی د محدودالمسؤوليت شرکتونو د قانون او د افغانستان د نورو نافذه قوانينو پر بنسټ ثبت او صادر شو.

تصديق ميگرديد اين جواز که نام آن در فوق ذکر ميشود، در مطابقت با قانون شرکتهاى محدودالمسؤوليت و ساير قوانين نافذه افغانستان ثبت و صادر گرديده است.

It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the LLC and other effective laws of Afghanistan.

Issue Date: 23/Jan/2020 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ : د صدور نيټه:
Valid Date: 11/Jan/2021 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ : د پای نيټه:
Established: 2007 ۱۳۸۵ : د تاسيس کال:
سکتور فعاليت: ساختمانی

ادرس شرکت: دشت بری گولای مهتاب قلعه ناحیه ۱۳، مرکز
کابل، کابل

امضاء صلاحیت دار

Authorized Signature
د مرکزی ثبت اداره

نمبر مسلسل: 70686

قیمت حق الطبع (۵۰۰) افغانی



دکتر هنی، اوبونگولوی و مالداري وزارت
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت
دولت جمهوري اسلامي افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۸۸ ۷ ۱۳۹۹/۱

شماره: (۱۱۳۱)

نامه قبولی آفر

از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل افغانستان

به: شرکت ساختمانی عمران سرپناه شهردارینده جواز نمبر (D-25632)

آدرس: گولایی مهتاب قلعه ناحیه سیزده کابل

این نامه قبولی آفر به تاسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتم و بیستم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن صادر شده است. این قرارداد با مجموعی ۱,۲۸۲,۹۸۰ افغانی (یک میلیون و دو صد و هشتاد و دو هزار و نه صد هشتاد و نه افغانی) اعطا نماید. طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا می‌گردد که در مدت ده (۱۰) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هشتم و بیستم طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج گردیده، به اداره تسلیم نمایید. در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود.

مشخصات تدارکات / قرار داد: پروژه احداث فارم مرغداری کوچک ۲۰۰ واقع فارم بادام باغ

شماره تشخیصیه تدارکات: MAIL/PD/NCB/W/186/99

قیمت مجموعی ۱,۲۸۲,۹۸۰ افغانی (یک میلیون و دو صد و هشتاد و دو هزار و نه صد هشتاد و نه افغانی)

نوعیت تضمین اجرای قرار داد: تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی و غیر مشروط باشد

مقدار تضمین اجرای قرار داد: پنج فیصد (۶۵۰۰۰) افغانی. به مدت ۴ ماه تضمین اجرا ارائه گردد

زمان عقد قرار داد: بعد از ارائه تضمین حسن اجرا قرارداد بند می گردد.

مکان عقد قرار داد: ریاست تهیه و تدارکات

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.


نام و تخلص: محمدالله "ساحل"

وظیفه: رئیس تهیه و تدارکات

امضاء و تاریخ

کاپی

به دو نسخه مربوطه



دکتره ننی، اوبولگولو او مالداري وزارت
وزارت زراعت، آبياري و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت
دولت جمهوري اسلامي افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معينيت مالي و اداري

رياست تهيه و تداركات

آمریت تداركات امور ساختماني

مدیریت عمومی تداركات امور ساختماني

تاریخ: 1399/ 7 12

شماره: (1131)

نامه قبولي آفر

از رياست تهيه و تداركات وزارت زراعت ، آبياري و مالداري

آدرس : جمال مينه ناحيه سوم كابل افغانستان

به : شركت ساختماني عمران سريناه شهردارنده جواز نمبر (D-25632)

آدرس: گولايي مهتاب قلعه ناحيه سيزده كابل

این نامه قبولي آفر به تاسی از ماده بیست و سوم قانون تداركات و حکم هشتم و پنجم طرز العمل تداركات صادر و بموجب آن اطلاع داده مینود که آفر ارایه شده شما مؤرخ 1399/5/05 برای قرارداد پروژه احداث فارم مرغداری کوچک 200 ق واقع فارم بادام باغ به قیمت مجموعی 1,282,980 افغانی (یک میلیون و دو صد و هشتاد دو هزار و نه صد هشتاد افغانی) اعطا نماید. طوری که در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تداركات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرز العمل ، تضمین اجرای قرارداد را طوری که در شرطنامه مربوطه درج گردیده، به اداره تسلیم نمایید. در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تداركات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود.

مشخصات تداركات / قرار داد : پروژه احداث فارم مرغداری کوچک 200 واقع فارم بادام باغ

شماره تشخیص تداركات : MAIL/PD/NCB/W/186/99

قیمت مجموعی 1,282,980 افغانی (یک میلیون و دو صد و هشتاد دو هزار و نه صد هشتاد افغانی)

نوعیت تضمین اجرای قرار داد: تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی و غیر مشروط باشد

مقدار تضمین اجرای قرار داد: پنج فیصد (65000) افغانی به مدت 4 ماه تضمین اجرا ارائه گردد.

زمان عقد قرار داد : بعد از ارائه تضمین حسن اجرا قرارداد عقد می گردد.

مکان عقد قرار داد : ریاست تهيه و تداركات

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص: محمدالله "ساحل"

وظیفه: رئیس تهيه و تداركات

امضاء و تاریخ

کابی:

به دوسه مربوطه

EMRAN SAR PANAH E SHAHR
CONSTRUCTION COMPANY**Account No -**
02202100000813**Financing Limit**
Not ApplicableDASHI BARCHI GULAYI MAHTAB
QALA DIS. 13 KASJUL**Period Covered**
22/07/2020 To 22/07/2020**Profit Rate**
Not Applicable**Product -**
QARD CURRENT CORPORATE**Currency**
AFN**Account Status -**
ACTIVE**STATEMENT OF ACCOUNT**

DATE	DESCRIPTION	CHEQUE NO.	WITHDRAWAL (Dr.)	DEPOSIT (Cr.)	BALANCE
22/07/2020	Opening Balance				0.00
22/07/2020	Cash Deposit BY RAMAZAN			10,000.00	10,000.00
22/07/2020	CASH TRANSFERRED BY ETIMAD BROKHPAN LOGISTIC SERVICE COMPANY TO SAR PANAH SHHR CONSTRUCTION COMPANY			400,000.00	410,000.00
Closing Balance					410,000.00

TOTAL : 0.00 410,000.00**COUNT :** 0 2

Note 1: Any discrepancies may kindly be brought to the notice of the bank within seven days.

2: This is a computer generated statement, as such no signature is required.

Printed by: ISAI3.17



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

پلان کاری ساختمان پروژه امور اعمار تعمیر مرغداری واقع بادم باغ کابل

زمان کاری برای پروژه مذکور 10 هفته میباشد

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	آماده ساختن ساحه												
2	امور تهیاد شامل (کلدن کاری، قالب بندی، سیخ بندی، کاتکریت ریزی مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
3	امور کرکس (اسکلت بندی) شامل (قالب بندی، سیخ بندی، کاتکریت ریزی مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
4	امور خشت کاری (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
5	امور بام (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
6	امور برق و اب رسانی (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
7	نصب کلکین و دروازه ها (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
8	امور پلستر کاری (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
9	فرش اتاق ها و دهلیز ها (شامل، تپک کاری، فرش کلوله دریایی و جفله دریایی، کاتکریت ریزی، سنگ شاتی و غیره) مطابق تشریح نقشه و برآورد												
10	امور کاشی شاتی تشناب ها و اشپزخانه ها (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
11	رنگمالي ها ي آبي و روغني (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
12	امور منفرقه شامل اجزای ناصبه تعمیر (مطابق تشریح نقشه و برآورد)												
13	تسليم دهی تعمیر												

فرا شرح فوق اینک پلان کاری ساختمان پروژه امور اعمار تعمیر مرغداری واقع بادم باغ کابل درقید (13) شماره ترتیب و تقدیم است.

نماینده فرمایش دهنده

انجنیر برآورد

امریت خدمات انجنیری

انجنیر برآورد