



قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

الف: مسایل عمومی	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	دریغاد رفع نواقص بعد از پیروسی تسبیح شدن و تسبیح کپری بوقلمون است. انگسل تقویمی میباشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمام امورشاختمانی مربوط 5/1/1395 میباشد.
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پروژه: یکتا از انجمن ریاست ریاست زراعتی می باشد.
جز 21 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	محل (ساحه) کار: فارم تحقیقات بادام باغ کابل
جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.
جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	امورشاختمانی: پروژه ترمیم دیوار محوطه آمریت لابرتوار تولید واکسین حیوانی واقع فارم بادام باغ
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمی عبارت است از: ضرورت نمی باشد.
جز 3 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	1- نامه قبولی اثر؛ 2- اجر قرارداد؛ 3- شرایط خاص قرارداد؛ 4- شرایط عمومی قرارداد؛ 5- مشخصات نقشه؛ 6- نقشه ها؛ 7- بل احجام کار؛ 8- ...




<p>بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>زبان قرارداد: یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. قانون نافذ بر این قرارداد: قانون ایران می باشد می باشد.</p>																								
<p>بند 2 ماده هدف شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>سقف قرار داد فرعی برای این قرار داد بیست (20) فیصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقه قبلی اداره الی سقف فوق الذکر تعیین شده قرارداد را به دست دوم یا به قراردادی فرعی وگذار نماید در صورت بروز چنین حالت برخورد قانونی صورت می گیرد.</p>																								
<p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>جدول کاری قراردادیان دیگر: </p>																								
<p>بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>کارمندان کلیدی:</p> <table border="1" data-bbox="252 835 1287 1235"> <thead> <tr> <th>سردر</th> <th>نام پست</th> <th>تعداد</th> <th>درجه تحصیلی</th> <th>تجربه عمومی کار (سال)</th> <th>رشته تحصیلی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>مدیر پروژه</td> <td>1</td> <td>لیسانس</td> <td>5</td> <td>سیول</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>انجنیر ساحه</td> <td>1</td> <td>لیسانس</td> <td>3</td> <td>سیول</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>مسول تخنیک بی خطر</td> <td>1</td> <td>لیسانس</td> <td></td> <td>حیواندانی</td> </tr> </tbody> </table>	سردر	نام پست	تعداد	درجه تحصیلی	تجربه عمومی کار (سال)	رشته تحصیلی	1	مدیر پروژه	1	لیسانس	5	سیول	2	انجنیر ساحه	1	لیسانس	3	سیول	3	مسول تخنیک بی خطر	1	لیسانس		حیواندانی
سردر	نام پست	تعداد	درجه تحصیلی	تجربه عمومی کار (سال)	رشته تحصیلی																				
1	مدیر پروژه	1	لیسانس	5	سیول																				
2	انجنیر ساحه	1	لیسانس	3	سیول																				
3	مسول تخنیک بی خطر	1	لیسانس		حیواندانی																				
<p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>سبع حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف بطور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب و مکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد). 1- برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مرگ () 2- برای امور با خسارت به هر یک از موارد فوق الذکر () 3- برای بیمه مسئولیت مدنی () و تجهیزات () 4- مرگ یا خساره به کارمندان: (1) کارمندان قراردادی () (2) قراردادی () بشرط اینکه 1/3 ساله در خدمت کارفرما بوده باشند.</p>																								
<p>بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>گزارشات بررسی ساحه (کشیکه) روزانه براساس روزنامه های بومیه ترمیم اثر نیست کننده می باشد.</p>																								
<p>بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>مدیر پروژه به پرسش های قراردادی، توضیحات ارائه می نماید</p>																								

<p>تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه می باشد.</p>	<p>بند 1 بند 21 شماره 1 تاریخ عمومی</p>
<p>نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد (در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد) میباید. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد. حکمیت باید در محل بیطرف (نه در قذافیستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.</p>	<p>بند 1 بند 22 شماره 1 تاریخ عمومی</p>
<p>ب. کنترل زمان</p>	
<p>تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه می باشد.</p>	<p>بند 1 بند 23 شماره 1 تاریخ عمومی</p>
<p>میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز می باشد.</p>	<p>بند 1 بند 24 شماره 1 تاریخ عمومی</p>
<p>تجدید معیاد قرارداد. در مورد قرارداد در معیاد از قبل تعیین شده تکمیل شده نتواند و قراردادی در قبال تأخیر معیاد قرارداد. معیاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز می باشد. در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد. حکمیت باید در محل بیطرف (نه در قذافیستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.</p>	<p>بند 1 بند 25 شماره 1 تاریخ عمومی</p>
<p>ج. کنترل کیفیت</p>	
<p>فروردین 1382</p>	<p>بند 1 بند 26 شماره 1 تاریخ عمومی</p>
<p>Quality and Tests</p>	<p>بند 1 بند 27 شماره 1 تاریخ عمومی</p>
<p>د. کنترل مدیریت</p>	



<p>بند 1 ماده 37 شرایط عمومی فرازده</p>	<p>فرازده ای می‌گردد که هر نوع مغایرت در حجم کاری و غیره انجام آن به مسیر پروژه به‌طور کلیین اطلاع ده و مسیر پروژه را متعین سازد.</p> <p>مغایرت موجودیت حذف کارها، تغییر در حجم کارها یا حذف هر یک از اجزای پروژه می‌گردد که موضوع را با ذکر دلایل بجهت کار فرما پس‌پسند نماید و در این خصوص، مناقصه آفری، معاینه به صورت معین مدارکات صورت گیرد.</p> <p>در تمام تغییرات انجام شده یا در صورت تأخیر در پرداخت قرارداد، قرارداد با عملیات قبلی تسویه شود و این تغییرات در قرارداد منعقد گردند.</p> <p>در صورت فرار از قرارداد، قرارداد منقضی می‌گردد و کلیه کارهای انجام شده در این قرارداد منقضی گردند و کلیه خسارت‌ها و هزینه‌ها بر عهده کارفرما می‌باشد.</p> <p>مغایرت در کلیه موارد منعقد گردند، اما در حلال معین فرازده و قبل از انجام کار صورت گیرد، در صورت عدم بپذیرش کارفرما، قرارداد منقضی گردند و کلیه کارهای انجام شده در این قرارداد منقضی گردند.</p> <p>در صورت عدم بپذیرش کارفرما، قرارداد منقضی گردند و کلیه کارهای انجام شده در این قرارداد منقضی گردند.</p>
<p>بند 1 ماده 40 شرایط عمومی فرازده</p>	<p>در تمام موارد های که در این شرایط عمومی ذکر شده است، در صورت بروز اختلاف، هر یک از طرفین می‌تواند:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- صورتجلسه را به انجمن اسلامی راهبردی 2- به حل و فصل در مراجع حل اختلاف 3- کارهای منقضی شده را حذف نماید 4- پروژه را منقضی نماید و کلیه هزینه‌های انجام شده را از طرف کارفرما دریافت نماید. 5- در صورت عدم بپذیرش کارفرما، قرارداد منقضی گردند و کلیه کارهای انجام شده در این قرارداد منقضی گردند. <p>(Quality Control Tests)</p> <p>در تمام موارد های که در این شرایط عمومی ذکر شده است، در صورت بروز اختلاف، هر یک از طرفین می‌تواند:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- صورتجلسه را به انجمن اسلامی راهبردی 2- به حل و فصل در مراجع حل اختلاف 3- کارهای منقضی شده را حذف نماید 4- پروژه را منقضی نماید و کلیه هزینه‌های انجام شده را از طرف کارفرما دریافت نماید. 5- در صورت عدم بپذیرش کارفرما، قرارداد منقضی گردند و کلیه کارهای انجام شده در این قرارداد منقضی گردند.
<p>بند 1 ماده 41 شرایط عمومی فرازده</p>	<p>در تمام موارد های که در این شرایط عمومی ذکر شده است، در صورت بروز اختلاف، هر یک از طرفین می‌تواند:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- صورتجلسه را به انجمن اسلامی راهبردی 2- به حل و فصل در مراجع حل اختلاف 3- کارهای منقضی شده را حذف نماید 4- پروژه را منقضی نماید و کلیه هزینه‌های انجام شده را از طرف کارفرما دریافت نماید. 5- در صورت عدم بپذیرش کارفرما، قرارداد منقضی گردند و کلیه کارهای انجام شده در این قرارداد منقضی گردند. <p>در تمام موارد های که در این شرایط عمومی ذکر شده است، در صورت بروز اختلاف، هر یک از طرفین می‌تواند:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- صورتجلسه را به انجمن اسلامی راهبردی 2- به حل و فصل در مراجع حل اختلاف 3- کارهای منقضی شده را حذف نماید 4- پروژه را منقضی نماید و کلیه هزینه‌های انجام شده را از طرف کارفرما دریافت نماید. 5- در صورت عدم بپذیرش کارفرما، قرارداد منقضی گردند و کلیه کارهای انجام شده در این قرارداد منقضی گردند.

بند 1 ماده 45 سایر ضوابط ...	قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قبل تعیین آن است. با معمولات ذیل در صورت ضابطه: <p>۸- قیمت‌های محاسبه شده بر اساس فهرست بها، بر مبنای قیمت‌های اعلامی در دفترچه مناقصه است.</p> <p>۹- قیمت‌های محاسبه شده بر اساس فهرست بها، بر مبنای قیمت‌های اعلامی در دفترچه مناقصه است.</p> <p>۱۰- قیمت‌های محاسبه شده بر اساس فهرست بها، بر مبنای قیمت‌های اعلامی در دفترچه مناقصه است.</p>
بند 2 ماده 46 سایر ضوابط عمومی قرارداد	...
بند 3 ماده 47 سایر ضوابط عمومی قرارداد	...
بند 4 ماده 49 سایر ضوابط عمومی قرارداد	پس از پرداخت برآورد اولیه قیمت به کارفرما در مهلت تعیین شده در دفترچه مناقصه، کلیه امور مالی و حقوقی در رابطه با قرارداد با کارفرما خواهد بود. ۱- پیش پرداخت مطابق بد شرایط خاص قرارداد الی (1) فیصد صورت گرفته می‌تواند. هرگاه تضمین پیش پرداخت برای (30) درصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی (10) فیصد از تضمین پیش پرداخت کسر خواهد شد. هرگاه تضمین پیش پرداخت برای (20) فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی (5) فیصد از تضمین پیش پرداخت کسر خواهد شد. هرگاه تضمین پیش پرداخت برای (10) فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فیزیکی (1) فیصد از تضمین پیش پرداخت کسر خواهد شد. اداره این حق را بر این محذرت می‌دارد تا در صورت مخالفت کارفرما نسبت به لزوم ماندن و حکمیه آن اقدام نماید. برابر با پیشرفت فیزیکی کار محاسبه خواهد شد و در صورت لزوم کارفرما نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد کرد. 

است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد.

6- قراردادین مشخص یا مشخصی که افزون بر این نگاه امور ساختمان توسط اداره قبول گردیده است.

7- در هر زمان هر یک از طرفین قرارداد می تواند با اعلام کتبی به طرف دیگر قرارداد را منقضی نماید.

8- در صورتیکه در مدت قرارداد هیچگونه تغییری در شرایط قرارداد ایجاد نشود.

9- روز روز تعطیلی می باشد.

10- برود کار کار که در مقابل ارائه قراردادی در اساس کار مواد خام، نارسامات به اضافه فیصدین اضافه شده متصرف عمر مسقفین باشد بر وجه است.

11- بعضی مشخصات را که در این قرارداد ذکر شده است در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

12- سند فواید رفع نواقص ساختمان در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد صادر میگردد.

13- بعد رفع نواقص ساختمان قبل محاسبه تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 35 سند مندرج است.

14- در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

15- در طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.

16- حقوق ساختمان را که در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

17- مشخصات مواد را که در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

18- تاریخ تکمیل تکمیل تاریخ تکمیل که قراردادین امور ساختمان را تکمیل می نماید تاریخ تکمیل تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با حضور دستور رسیدن می باشد و تاریخ نویسی در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

19- سند مندرج مواد را که در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

20- مشخصات مواد را که در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

21- حقوق ساختمان را که در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

انور ساختمان را که در اسناد مندرج باشد.

22- SCC به معنی شرایط خاص قرارداد است.

23- سند مندرج مشخص شده در این قرارداد می باشد.

24- کارهای بر روی ساختمان مندرج در اسناد مندرج و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.

25- مشخصات مواد را که در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد و در صورتیکه در اسناد مندرج باشد.




<p>26- تاریخ آغاز کار، تاریخ اتمام کار، مشخصات مندرج در اسامی حاضر قرارداد، تاریخ که قراردادی که امور</p>	
<p>27- شرح کلیه مواردی که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه در اثر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی منجر به تعلل یا توقف در اجرای کار گردد،</p>	
<p>28- مشخصات کلی پروژه، مشخصات کلی کار، مشخصات کلی مصالح، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>29- تعیین نام کارفرما، نام پیمانکار، نام مدیر پروژه و مشخصات آن‌ها</p>	
<p>30- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>31- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>32- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>33- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>34- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>35- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>36- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>37- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>38- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>39- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>40- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>41- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>42- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>43- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>44- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>45- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>46- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>47- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>48- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>49- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>50- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>51- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>52- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	
<p>53- مشخصات کلی کار، مشخصات کلی تجهیزات و سایر مشخصات قراردادی</p>	

<p>44- صدور پروانه به تمامیه کارکنان از اداره، تکمیلیه در مسائل قراردادها و قراردادان را اتخاذ می نمایند. مگر اینکه خود دبتری در سر خط حاکم قرار ده تا کار انجام یابد.</p>	<p>ماده 1- ضمیمه سایر بروزه</p>
<p>45- صدور پروانه به تمامیه کارکنان از اداره، تکمیلیه در مسائل قراردادها و قراردادان را اتخاذ می نمایند. مگر اینکه خود دبتری در سر خط حاکم قرار ده تا کار انجام یابد.</p>	<p>ماده 2- ضمیمه سایر بروزه</p>
<p>46- هر تنها ارتباط برقرار شده حاصل تحقیقات صورت گرفته در این خصوص و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 6- ضمیمه سایر</p>
<p>47- هر روزی پیدا آید در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 7- ضمیمه سایر قراردادها منعقد می شود</p>
<p>48- هر روزی پیدا آید در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 8- ضمیمه سایر قراردادها منعقد می شود</p>
<p>49- قراردادی منعقد کارکنان با سایر قراردادها منعقد می نماید که در گذشته کارکنان خدمات و اداری در صورت تاریخ تهیه وقت کارکنان در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 8- سایر قراردادها منعقد می شود</p>
<p>50- قراردادی منعقد کارکنان با سایر قراردادها منعقد می نماید که در گذشته کارکنان خدمات و اداری در صورت تاریخ تهیه وقت کارکنان در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 9- ضمیمه سایر قراردادها منعقد می شود</p>
<p>51- قراردادی منعقد کارکنان با سایر قراردادها منعقد می نماید که در گذشته کارکنان خدمات و اداری در صورت تاریخ تهیه وقت کارکنان در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 10- ضمیمه سایر قراردادها منعقد می شود</p>
<p>52- قراردادی منعقد کارکنان با سایر قراردادها منعقد می نماید که در گذشته کارکنان خدمات و اداری در صورت تاریخ تهیه وقت کارکنان در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 11- ضمیمه سایر قراردادها منعقد می شود</p>
<p>53- خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیق نامه رفع نواقص مربوطه به اداره می مورد رسیدن به نتیجه نهایی در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 11- خطرات قراردادها منعقد می شود</p>
<p>54- قراردادی منعقد کارکنان با سایر قراردادها منعقد می نماید که در گذشته کارکنان خدمات و اداری در صورت تاریخ تهیه وقت کارکنان در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است قراردادها منعقد می شود و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است و در صورت بروز اختلافات هر یک از طرفین است روشنی داده می و سر بینه اطلاعات مربوطه در صورت تسلیم قابل اجرا می باشد.</p>	<p>ماده 12- ضمیمه سایر قراردادها منعقد می شود</p>




<p>56- ساختن سازه‌های بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با استفاده از روش‌های خاص و با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>57- حضور حصار در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود. پیاده یا حصارهای بتنی از سازه‌های بتنی جداگانه یا جداره‌های بتنی که متعلقه آن‌ها سازه‌های بتنی دیگر از طریق واقع شده است، نباید باشد.</p>	
<p>58- در صورتی که در مناطق زلزله‌خیز، حصارها و دیوارهای بتنی در کنار سازه‌های بتنی قرار گیرد، باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>59- نقش موجود در تاریخ نگینی بود ساختمانی.</p>	
<p>60- جداره‌های بتنی که در مناطق زلزله‌خیز قرار می‌گیرد، باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>61- حصارها و دیوارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>62- حصارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود. سیستم، مواد حصار و جزیات آن باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود. ارتفاع آن‌ها نیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	<p>ماده 12 حصارها موضوع ماده 12 این</p>
<p>63- حصارها و دیوارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	<p>ماده 13 حصارها</p>
<p>64- زبان یا خساره به امیر ساختمانی، نامناسب، و مواد خاکی.</p>	
<p>65- زبان یا خساره به امیر ساختمانی، نامناسب، و مواد خاکی.</p>	
<p>66- حصارها و دیوارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>67- سنده شخصی نامرک.</p>	
<p>68- حصارها و دیوارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>69- حصارها و دیوارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود. فراموشی و قدمت سازه‌های بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود. فراموشی و قدمت سازه‌های بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>70- حصارها و دیوارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	
<p>71- حصارها و دیوارهای بتنی در مناطق زلزله‌خیز باید با توجه به ضوابط طراحی و محاسبه انجام شود.</p>	

72- ابراهیم درین باره که یکی از سرسازان این ساختمان است و در وقت ساخت آنجا که در دسترس دوستان قرار داده می شود.	ماده 14- کورس حاصل شده
73- در روزی که بوسیله مهندس در وقت اجرای قرارداد این ساختمان در وقت می تعبیه.	ماده 15- ترمین ها در این شرایط خاص
74- قرارداد در مورد ساختن این مورد به شرکت ساختمانی ایرانی و در وقت اجرای آن در وقت می تعبیه.	ماده 16- قرارداد
75- قراردادی کار مور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده در وقت ساخت آنجا که در دسترس دوستان قرار داده می شود.	ماده 17- تاریخ اجرای این ساختمان
76- در وقت اجرای ساختمان این مورد در وقت اجرای آن در وقت می تعبیه.	ماده 18- کورس بوسیله مهندس پروژه
77- در وقت اجرای اول این مورد در وقت می تعبیه.	
78- کتبی در وقت اجرای این مورد در وقت می تعبیه.	
79- در صورت لزوم قرارداد این مصدق شخص ثالث را در زمان اجرای ساختمانی در وقت حاصل می شود.	
80- در وقت اجرای این مورد در وقت اجرای آن در وقت می تعبیه.	
81- قرارداد در وقت اجرای این مورد در وقت می تعبیه.	ماده 19- کورس
82- در وقت اجرای این مورد در وقت اجرای آن در وقت می تعبیه.	ماده 20- کتبی
83- در وقت اجرای این مورد در وقت اجرای آن در وقت می تعبیه.	ماده 21- مکتوب
84- در وقت اجرای این مورد در وقت اجرای آن در وقت می تعبیه.	ماده 22- دسترس می به
85-	
86-	ماده 23- دسترس



تاریخ بازدید: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵	
27.2-98	بسیج‌های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از تحویل جانب ناره، در قیمت خرید درج و حذف گزینگی میسر شده است.
28.1-99	تمام پروژه‌های انجام شده تاکنون، با توجه به مسوولیت هر فعالیت در محترم، امور ساختمانی به صورت کلیه است.
29.1-100	بروز ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ از یکصد پنجاه و سه نفر که در جلسات کاری، برخی شده است. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
30.1-101	در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
31.1-102	در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
32.1-103	در تاریخ ۳۲ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
33.1-104	در تاریخ ۳۳ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
34.1-105	در تاریخ ۳۴ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
35.1-106	در تاریخ ۳۵ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
36.1-107	در تاریخ ۳۶ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
37.1-108	در تاریخ ۳۷ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
38.1-109	در تاریخ ۳۸ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.
39.1-110	در تاریخ ۳۹ خرداد ۱۳۹۸، جلسه‌ای در محل دفتر مدیریت پروژه برگزار شد. در این جلسه، مدیر پروژه، آقای مهندس ... و آقای ... در جلسه شرکت کردند.



10		ماده 34
111-	34.1	مدیر پروژه، رفع نامناسب، غیر ایمن و ناهنجار بودن اسکلت‌های موجود، به منظور اصلاح و ارتقاء آن‌ها، اقدام به تهیه دستورالعمل و صدور ابلاغیه می‌نماید.
112-		ماده 35
113-	35.1	مدیر پروژه، با توجه به لزوم رعایت ایمنی و سلامت کارکنان در صورت بروز حوادث ناگوار، توسط قراردادی غیر استخدامی، اقدام به تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن می‌نماید.
114-		ماده 36
115-	36.1	مدیر پروژه، با توجه به لزوم رعایت ایمنی و سلامت کارکنان در صورت بروز حوادث ناگوار، توسط قراردادی غیر استخدامی، اقدام به تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن می‌نماید.
116-	37.1	مدیر پروژه، با توجه به لزوم رعایت ایمنی و سلامت کارکنان در صورت بروز حوادث ناگوار، توسط قراردادی غیر استخدامی، اقدام به تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن می‌نماید.
117-	38.1	مدیر پروژه، با توجه به لزوم رعایت ایمنی و سلامت کارکنان در صورت بروز حوادث ناگوار، توسط قراردادی غیر استخدامی، اقدام به تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن می‌نماید.
118-		ماده 37
119-	38.3	مدیر پروژه، با توجه به لزوم رعایت ایمنی و سلامت کارکنان در صورت بروز حوادث ناگوار، توسط قراردادی غیر استخدامی، اقدام به تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن می‌نماید.
120-	38.1	مدیر پروژه، با توجه به لزوم رعایت ایمنی و سلامت کارکنان در صورت بروز حوادث ناگوار، توسط قراردادی غیر استخدامی، اقدام به تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن می‌نماید.

این قرارداد با رعایت کلیه ضوابط فنی، مالی، حقوقی، ایمنی و بهداشتی، مطابق با ضوابط عمومی قراردادها، و در راستای تحقق اهداف این قرارداد منعقد گردید.

این قرارداد در ۲۷ ماده و ۳ ضمیمه تنظیم گردید. متن کامل این قرارداد، ضمیمه شماره ۱ به این قرارداد می‌باشد. در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف، هیأت تشخیص و حل اختلاف است.

این قرارداد در ۳۸ ماده و ۳ ضمیمه تنظیم گردید. متن کامل این قرارداد، ضمیمه شماره ۱ به این قرارداد می‌باشد. در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف، هیأت تشخیص و حل اختلاف است.

این قرارداد در ۳۸ ماده و ۳ ضمیمه تنظیم گردید. متن کامل این قرارداد، ضمیمه شماره ۱ به این قرارداد می‌باشد. در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف، هیأت تشخیص و حل اختلاف است.

<p>1-21 - 38,5 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-22 - 39,1 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	<p>بند 39 اجناس خریدگرمی</p>
<p>1-23 - 40,1 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	<p>بند 40 اجناس خریدگرمی</p>
<p>1-24 - 40,2 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-25 - 40,3 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-26 - 40,4 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-27 - 40,5 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-28 - 41,0 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-29 - 41,1 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	<p>بند 41 اجناس خریدگرمی</p>
<p>1-30 - 41,2 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-31 - 41,3 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	
<p>1-32 - 42,1 فرار ادبی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگامه خریدگرمی که در بندنامه</p>	<p>بند 42 اجناس خریدگرمی</p>
<p>1-33 - اداره ساحه گمرک در زمان تسمین ساحه خروج مطابق بند 1 ماده 21 شرعاً ممنوعه</p>	



این سند صادر شده است و اعتبار آن در صورتی است که در سامانه جامع گمرکات کشور ثبت شده باشد. در غیر این صورت، این سند فاقد اعتبار است. (این سند باید همراه با سایر اسناد گمرکی ارائه شود)

134-	کتابخانه‌های تخصصی در ایران: بررسی و ارزیابی	
135-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
136-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
137-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
138-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
139-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
140-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
141-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
142-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
143-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
144-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
145-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	
146-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	ساده 43
147-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	ساده 41
148-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	ساده 42
149-	بررسی تطبیقی خدمات کتابخانه‌های تخصصی و عمومی	ساده 40

57.2	تخصیص در قرارداد شامل موارد زیر است:
161-	قراردادی که برای ساختن یا تعمیر یک دارایی (28) روز توقف در حالیکه این توقف در صورت عدم امکان برای کارهای تعمیراتی انجام داده شود و توقف آن در صورت لزوم تا بعد از گذراندن آن
162-	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد
163-	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد
164-	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد
165-	قراردادی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد
166-	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد

57.3	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد
57.4	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد

58.1	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد
------	---

58.2	در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد
------	---



<p>64.1) در صورتی که در طول دوره نگهداری فرآورده، تغییراتی در خصوص ظاهر یا بوی آن مشاهده شود یا تغییراتی در خصوص بافت آن مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که تغییرات در ظاهر یا بوی فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که تغییرات در بافت فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد.</p>	<p>تغییرات در ظاهر یا بوی فرآورده</p>
<p>64.1) در صورتی که در طول دوره نگهداری فرآورده، تغییراتی در خصوص ظاهر یا بوی آن مشاهده شود یا تغییراتی در خصوص بافت آن مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که تغییرات در ظاهر یا بوی فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که تغییرات در بافت فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد.</p>	<p>تغییرات در بافت فرآورده</p>
<p>64.1) در صورتی که در طول دوره نگهداری فرآورده، تغییراتی در خصوص ظاهر یا بوی آن مشاهده شود یا تغییراتی در خصوص بافت آن مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که تغییرات در ظاهر یا بوی فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که تغییرات در بافت فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد.</p> <p>2- در صورتی که به دور فروریادی تعیین شده در جدول خارج از صلاحیت او تحت فرآورده تعیین شده غلط باشد، فرآورده در جریان 14 روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از ناسا به مدیر پروژه موضوع فرآورده تعیین شده است. در صورتی که ناسا به مدیر پروژه اطلاع کتبی فرآورده را اعلام کند، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد.</p> <p>3- در صورتی که عدم هماهنگی در خصوص تعیین صلاحیت فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که عدم هماهنگی در خصوص تعیین صلاحیت فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد. در صورتی که عدم هماهنگی در خصوص تعیین صلاحیت فرآورده مشاهده شود، باید فرآورده را از خط تولید حذف کرد و سبب تغییرات را تعیین کرد.</p>	<p>تغییرات در صلاحیت فرآورده</p>





دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
رياست تهيه و تداركات

قرارداد

پروژه ترميم ديوار محوطه آمريت لابرتوار توليد واكسين حيواني واقع فارم بادام باغ

ميان

وزارت زراعت، آبياري و مالداري

و

شرکت ساختمانی و سرکسازي متحد مسلم

نمبر تشخيصيه: MAIL/PD/NCB/W /185/99

بودجه: كود انكشافی AFG-390323



تاریخ: / / 1399



9

9

.

فهرسته موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه بتاريخ میزان سال 1399 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی متحد مسلم دارنده جواز نمبر (54112)، نمبر تشخیصه (9006707245) ایمیل آدرس shiragha.karime@gmail.com، شماره تماس 0779022705 واقع پل علم سید فیروز مارکیت لوگر افغانستان گردیده است.

را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد پروژه ترمیم دیوار محوطه آمریت لابر توار تولید واکسین حیوانی واقع فارم بادام باغ مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390323 به قیمت مجموعی 2,029,010 افغانی (دو میلیون و بیست نه هزاره ده افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کنمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند

فرمایش گیرنده: (شرکت ساختمانی و سرکسازی متحد مسلم)

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری)

عبداللهادی "رفیعی"


معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری


اسم:

موقف:

(محل امضا و مهر)

(محل امضا و مهر)





879151219
1106
98

Handwritten notes and signatures in the bottom half of the document, including a large circular stamp.

شماره قرارداد: ۱۳۹۹/۱۳۹۹

<p>این قرارداد بر مبنای شرایط عمومی قرارداد منعقد گردیده و کلیه شرایط عمومی قرارداد در ضمیمه قرارداد درج شده است. کلیه شرایط عمومی قرارداد در ضمیمه قرارداد درج شده است.</p>	
<p>مواد شرایط عمومی قرارداد</p>	<p>تعدیلات و ضمیمه مواد شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>الف: مسایل عمومی</p>	
<p>موضوع قرارداد: ...</p>	<p>محل (ساحه) کار: فارم تحقیقات بادام باغ کابل</p>
<p>تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمام امور ساختمانی مربوطه ... می باشد.</p>	<p>مدیر پروژه: ...</p>
<p>تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.</p>	<p>محل (ساحه) کار: ...</p>
<p>امور ساختمانی: پروژه ترمیم دیوار محوطه آمريت لابرتوار توليد واكسين حيواني واقع فارم بادام باغ</p>	<p>تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.</p>
<p>تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمام امور ساختمانی مربوطه ... می باشد.</p>	
<p>مدیر پروژه: ...</p>	
<p>محل (ساحه) کار: ...</p>	
<p>تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.</p>	
<p>امور ساختمانی: پروژه ترمیم دیوار محوطه آمريت لابرتوار توليد واكسين حيواني واقع فارم بادام باغ</p>	
<p>تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمام امور ساختمانی مربوطه ... می باشد.</p>	
<p>مدیر پروژه: ...</p>	
<p>محل (ساحه) کار: ...</p>	
<p>تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.</p>	
<p>امور ساختمانی: پروژه ترمیم دیوار محوطه آمريت لابرتوار توليد واكسين حيواني واقع فارم بادام باغ</p>	



ماده 7	موضوع	زبان قرارداد : یکی از زبان های رسمی کشور میباشد.																
ماده 8	موضوع	قانون نافذ بر این قرارداد قانون خدمات کشوری می باشد.																
ماده 9	موضوع	سقف قرار داد فرعی برای این قرار داد بیست (20) فیصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقه قبلی اداره ای سقف فوق الذکر تعیین شده قرارداد را به دست دوم یا به قراردادی فرعی وگذار نماید در صورت بروز چنین حالتی برخورد قانونی صورت می گیرد.																
ماده 10	موضوع	جدول کاری قراردادیان دیگر: جدول کاری قراردادیان دیگر																
ماده 11	موضوع	کرمندان کمیدی :																
ماده 12	موضوع	جدول سوابق و سوابق																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>نام و نام خانوادگی</th> <th>تخصص</th> <th>تجهیز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>لیسانس</td> <td>5</td> <td>اسفند</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>تجهیز سازه</td> <td>لیسانس</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>مسول تکنیک بی خطر</td> <td>لیسانس</td> <td>حاضر در امر</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	تجهیز	1	لیسانس	5	اسفند	2	تجهیز سازه	لیسانس	3	3	مسول تکنیک بی خطر	لیسانس	حاضر در امر
		ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	تجهیز													
		1	لیسانس	5	اسفند													
2	تجهیز سازه	لیسانس	3															
3	مسول تکنیک بی خطر	لیسانس	حاضر در امر															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>نام و نام خانوادگی</th> <th>تخصص</th> <th>تجهیز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>لیسانس</td> <td>5</td> <td>اسفند</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>تجهیز سازه</td> <td>لیسانس</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>مسول تکنیک بی خطر</td> <td>لیسانس</td> <td>حاضر در امر</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	تجهیز	1	لیسانس	5	اسفند	2	تجهیز سازه	لیسانس	3	3	مسول تکنیک بی خطر	لیسانس	حاضر در امر		
ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	تجهیز															
1	لیسانس	5	اسفند															
2	تجهیز سازه	لیسانس	3															
3	مسول تکنیک بی خطر	لیسانس	حاضر در امر															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>نام و نام خانوادگی</th> <th>تخصص</th> <th>تجهیز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>لیسانس</td> <td>5</td> <td>اسفند</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>تجهیز سازه</td> <td>لیسانس</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>مسول تکنیک بی خطر</td> <td>لیسانس</td> <td>حاضر در امر</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	تجهیز	1	لیسانس	5	اسفند	2	تجهیز سازه	لیسانس	3	3	مسول تکنیک بی خطر	لیسانس	حاضر در امر		
ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	تجهیز															
1	لیسانس	5	اسفند															
2	تجهیز سازه	لیسانس	3															
3	مسول تکنیک بی خطر	لیسانس	حاضر در امر															
ماده 13	موضوع	معماران و مهندسان معماران و مهندسان و شامل موارد ذیل می باشد. 1- دارای تحصیلات عالی در رشته معماری و مهندسی عمران 2- برای زمین یا خساره به تجهیز است حساب معویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود. 3- برای زبان یا خساره به مکتوبات مرتضی به قرارداد آمده است. امور ساختمانی، تأسیسات، بود خد، و غیره. 4- دارای سوابق و سوابق در زمینه معماری و مهندسی عمران در استان خراسان جنوبی و در استان های همجوار یا همسایه. 5- دارای سوابق و سوابق در زمینه معماری و مهندسی عمران در استان خراسان جنوبی و در استان های همجوار یا همسایه. (2) افراد دیگر (1) نفر سابق مطابق ماده 13 شرح همکاران قراردادی در جدول ضمیمه شده است.																
ماده 14	موضوع	عمرزنات بررسی سازه موضوع می باشد.																
ماده 15	موضوع	مدیر پروژه به پرسش های قراردادی توضیحات ارائه می نماید																

تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه می باشد.	بند 1 ماده 21
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد از این طریق عملی نمیشود و در صورتی که این عملیاتی انجام میگیرد، محمل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محمل بیطرف انجام پذیرد. (در صورتی که این عملیاتی صورت میگیرد)	بند 2 ماده 21 عمومی قرارداد
د. کنترول رند	
قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد.	بند 1 ماده 25 میراث عمومی
میعاد مین تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز میباشد. در صورتی که برآورد کارهای ساختمانی در این قرارداد ذکر شده است، در صورتی که این عملیاتی انجام میگیرد، محمل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محمل بیطرف انجام پذیرد. (در صورتی که این عملیاتی صورت میگیرد)	بند 2 ماده 25 میراث عمومی قرارداد
معاقد میعاد قرارداد قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد. معاقد میعاد قرارداد قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد. معاقد میعاد قرارداد قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد.	بند 1 ماده 26 سرايط عمومی قرارداد
د. کنترول کیش	
قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد. قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد. قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد.	بند 1 ماده 32 میراث عمومی
قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد. قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد. قراردادی میان طرفین پروژه ساخت و ساز در امری که در این قرارداد ذکر شده است، در چارچوب این قرارداد منعقد میگردد.	بند 1 ماده 33 میراث عمومی
د. کنترول محترف	



ماده 50 قرارداد عمومی قراردادها در صورتی که در قراردادها ذکر شده باشد، کلیه قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.	ماده 50 قرارداد عمومی قراردادها
حد اکثر تاخیر 100 صد روز میباشد.	
ماده 51 قرارداد عمومی قراردادها در صورتی که در قراردادها ذکر شده باشد، کلیه قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.	ماده 51 قرارداد عمومی قراردادها
ماده 52 قرارداد عمومی قراردادها در صورتی که در قراردادها ذکر شده باشد، کلیه قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.	ماده 52 قرارداد عمومی قراردادها
حد اکثر تاخیر 100 صد روز میباشد.	
ماده 53 قرارداد عمومی قراردادها مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در ميعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.	ماده 53 قرارداد عمومی قراردادها

ماده 54 - قراردادها

در صورتی که در قراردادها ذکر شده باشد، کلیه قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.

ماده 54
 قرارداد عمومی
 قراردادها
 در صورتی که در قراردادها ذکر شده باشد، کلیه قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.

الف: عمومیات	
1- کلیه قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.	ماده 54 قرارداد عمومی قراردادها
2- کلیه قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.	ماده 54 قرارداد عمومی قراردادها
3- حوادث قابل جبران حوادث که در ماده 44 شرایط عمومی قراردادها تعریف گردیده اند.	ماده 54 قرارداد عمومی قراردادها
4- تاریخ تکمیل کارهای قراردادها باید در تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.	ماده 54 قرارداد عمومی قراردادها

است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3، شرایط عمومی قرارداد می باشد.

6- قرارداد من شخص یا اشخاصی که در وی به این تعداد مورد اختصاص توسط طرف قبول گردیده است.

7- صورتی که کلیه قراردادهای مندرج در این قرارداد، به صورت کلیه قراردادهای مندرج است.

8- قیمت هر یک از قبضه های مندرج در این قرارداد، بر اساس قیمت اعلامی در این قرارداد می باشد.

9- روز بروز ششمین می باشد.

10- طرف قرارداد در هر حال در هر یک از موارد مندرج در این قرارداد، به ازای هر یک از قبضه های مندرج در این قرارداد، مسئولیت خود را به طرف قرارداد قبول می نماید.

11- نحوه تسلیم قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد است.

12- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد، صادر میگردد.

13- مهله رفع نواقص مندرج در این قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد، ماده 35 شرایط خاص قرارداد مندرج در این قرارداد.

14- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد، صادر میگردد.

15- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.

16- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد، صادر میگردد.

17- قسمت بندی قرارداد مندرج در این قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.

18- تاریخ تعیین تکمیل تاریخ تعیینی که قرارداد در این قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد، صادر میگردد.

19- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.

20- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.


21- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.

22- SCC به معنی شرایط خاص قرارداد است.

23- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.

24- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.


25- در صورتی که طرف قرارداد، مستحق به این قرارداد است، طرف قرارداد، بر اساس قرارداد مندرج در این قرارداد.



<p>44- مدیر پروژه به نمایندگی از بازه تصمیم گیری مسائل فرایند بین بازه و فروردادی را اتخاذ می نماید بازه بازه نظیر دیگر بازه ها می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند</p>	<p>ماده 4 تخصیص منابع 45</p>
<p>45- فرایند مدیر پروژه به بازه های فرایند و فروردادی می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند بازه ها می توانند در این بازه ها نیز فعالیت کنند</p>	<p>46</p>
<p>46- هر گونه ارتباط برقرار شده بین طرفین باید بصورت کتبی بوده و هرگونه تلافیه صرفاً در صورت سپیدی قابل اجرایی است</p>	<p>ماده 6 ارتباطات</p>
<p>47- بر این اساس هرگونه ارتباط بین بازه ها باید در صورت امکان از طریق مدیر پروژه انجام گیرد در صورتی که مدیر پروژه در دسترس نباشد، ارتباطات باید از طریق مدیران فرایند انجام گیرد روستای ماده می و سطح بدون بازگشت می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند سیویلیت های اعمال کنند جهت این فرایند در بازه های دیگر</p>	<p>48</p>
<p>48- هرگونه ارتباط بین بازه ها باید در صورت امکان از طریق مدیر پروژه انجام گیرد در صورتی که مدیر پروژه در دسترس نباشد، ارتباطات باید از طریق مدیران فرایند انجام گیرد روستای ماده می و سطح بدون بازگشت می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند سیویلیت های اعمال کنند جهت این فرایند در بازه های دیگر</p>	<p>49</p>
<p>49- فروردادی ساده کار را در بازه های فروردادی، خدمات روستای ارائه کننده کن خدمات و کارهای دیگر بازه های دیگر و خدمات روستای دیگر در بازه های دیگر ارائه می دهد بازه های دیگر در بازه های دیگر فعالیت می کنند بازه های دیگر در بازه های دیگر فعالیت می کنند</p>	<p>ماده 8 سایر 50</p>
<p>50- بازه های مختلف خدمات روستای دیگر در بازه های دیگر ارائه می دهد بازه های دیگر در بازه های دیگر فعالیت می کنند بازه های دیگر در بازه های دیگر فعالیت می کنند</p>	<p>ماده 9 کسب منابع</p>
<p>51- هرگونه ارتباط بین بازه ها باید در صورت امکان از طریق مدیر پروژه انجام گیرد در صورتی که مدیر پروژه در دسترس نباشد، ارتباطات باید از طریق مدیران فرایند انجام گیرد روستای ماده می و سطح بدون بازگشت می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند سیویلیت های اعمال کنند جهت این فرایند در بازه های دیگر</p>	<p>52</p>
<p>52- هرگونه ارتباط بین بازه ها باید در صورت امکان از طریق مدیر پروژه انجام گیرد در صورتی که مدیر پروژه در دسترس نباشد، ارتباطات باید از طریق مدیران فرایند انجام گیرد روستای ماده می و سطح بدون بازگشت می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند سیویلیت های اعمال کنند جهت این فرایند در بازه های دیگر</p>	<p>ماده 10 خدمات 53</p>
<p>53- خط های زیر را از اتمام کار امور ساختمانی تا صدور سند اقساطی رفع نواقص، برعهده بازه های دیگر بازه های دیگر در بازه های دیگر فعالیت می کنند</p>	<p>ماده 11 خدمات</p>
<p>54- هرگونه ارتباط بین بازه ها باید در صورت امکان از طریق مدیر پروژه انجام گیرد در صورتی که مدیر پروژه در دسترس نباشد، ارتباطات باید از طریق مدیران فرایند انجام گیرد روستای ماده می و سطح بدون بازگشت می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند سیویلیت های اعمال کنند جهت این فرایند در بازه های دیگر</p>	<p>55</p>
<p>55- هرگونه ارتباط بین بازه ها باید در صورت امکان از طریق مدیر پروژه انجام گیرد در صورتی که مدیر پروژه در دسترس نباشد، ارتباطات باید از طریق مدیران فرایند انجام گیرد روستای ماده می و سطح بدون بازگشت می تواند در این بازه ها نیز فعالیت کند سیویلیت های اعمال کنند جهت این فرایند در بازه های دیگر</p>	<p>56</p>



<p>73- [14] قراردادی در تریپ ای به گزارش بررسی ساخت شرح شرایط خاص قرارداد و سایر تعویبات که در دستور کار موطور قرارداد قرار میگیرد.</p>	<p>شماره 14 گزارش تحقیق ساخت</p>
<p>72- [15] قرارداد با شرکت ...</p>	<p>شماره 15 گزارش تحقیق ساخت</p>
<p>74- قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات نظریه و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.</p>	<p>شماره 16 قراردادی</p>
<p>75- [17] قرارداد ...</p>	<p>شماره 17 گزارش تحقیق ساخت</p>
<p>76- قراردادی مشخصات ساختمانی و نقشه ها را که شامل ...</p>	<p>شماره 18 تحقیق توسط سایر پروژه</p>
<p>77- [18] قرارداد ...</p>	<p>شماره 19 تحقیق</p>
<p>78- تحقیق در زمان موز ساخت ...</p>	<p>شماره 20 تحقیق</p>
<p>79- [20] قرارداد ...</p>	<p>شماره 21 تحقیق</p>
<p>80- [22] قرارداد ...</p>	<p>شماره 22 تحقیق</p>
<p>81- [23] قرارداد ...</p>	<p>شماره 23 تحقیق و بررسی</p>
<p>82- [24] قرارداد ...</p>	<p>شماره 24 تحقیق</p>
<p>83- [25] قرارداد ...</p>	<p>شماره 25 تحقیق</p>
<p>84- [26] قرارداد ...</p>	<p>شماره 26 تحقیق</p>
<p>85- [27] قرارداد ...</p>	<p>شماره 27 تحقیق و بررسی</p>



<p>87-23.2 فروردنی تکلف ست چره بررسی ساجه، دانه، حسابات و یاد داشت های خود و فروردادی های فرعی و بر پایه این روش ها فروردادی با دستورالعمل ها از جانب حکومت بدهند فروردادی توجه به این است که در صورتی که در فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و این روش ها در فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و حتی گرفته شد و در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	
<p>88- هر صورتی که تصمیم گیری بر رویه به پوز فروردادی اطلاع از صلاحیت وی تحت فروردادی به تصمیم صورتی که در صورتی که در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	<p>ماده 24 ماده 24</p>
<p>89- در صورتی که در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	<p>89</p>
<p>90- آتشکده ها</p>	
<p>90-1 25.1 فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	<p>ماده 25 ماده 25</p>
<p>92-25.2 بیان کردن که در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	
<p>93- در صورتی که در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	
<p>94- 25.4 فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	
<p>95- 26.1 بیان کردن که در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	<p>ماده 26 ماده 26 انجمنین تکمیل</p>
<p>96- در صورتی که در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	
<p>97- 27.1 فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و فروردادی 1391 در استان های مختلف از جانب دولت جدا گیری و با سایر و</p>	<p>ماده 27 ماده 27</p>

<p>فرماندهی دادگاه میگرد.</p>	
<p>98-27.2 پیشنهاد های قیمت کناری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبضه ای از جانب شرکت طرف قرارداد تاراج شده و اگر چه اجتناب شده است.</p>	
<p>99-28.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	<p>18 در خصوص پرونده پیشنهادهای پرونده شماره 29 جلست</p>
<p>100-29.1 اداره یا قراردادی از شرکتها که در اجساد ادارتی درخواست شده است در خصوص پرونده های ساختمانی و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	
<p>101-30.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	
<p>102-30.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	<p>شماره 30 جلست پرونده شماره 30 جلست پرونده</p>
<p>103-31.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	
<p>104-32.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	
<p>105-33.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	
<p>106-34.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	<p>106 شماره 34 جلست پرونده شماره 34 جلست پرونده</p>
<p>108-35.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	<p>شماره 35 جلست پرونده شماره 35 جلست پرونده</p>
<p>109-36.1 سایر پرونده های ساختمانی در خصوص قراردادها و اسناد و مدارک ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت ساختمانی را بعد از قبضه ای از شرکت</p>	<p>شماره 36 جلست پرونده شماره 36 جلست پرونده</p>



		تلاشنامه بی شماره
121-	38.5	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
122-	39.1	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
123-	40.1	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
124-	40.1	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
125-	40.3	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
126-	40.4	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
127-	40.5	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
128-	40.5	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
129-	41.1	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
130-	41.2	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
131-	41.3	قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.
133-		قراردادین مستحق پرداخته مشارف اذافی که می بایست ذریعه ارسال حساب روه هنگام جلوگیری کرده اند می باشد.



134-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
135-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
136-	مدار پیوسته در سازه‌ها با استفاده از اجزای زینتی‌ساخت (معماری) و از فرآیند می‌سازند که	
137-	مدار پیوسته در سازه‌ها با استفاده از اجزای زینتی‌ساخت (معماری) و از فرآیند می‌سازند که	
138-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
139-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
140-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
141-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
142-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
143-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
144-	42.2 در صورت وقوع زلزله زمین‌لرزه که سبب معضات اضافی با جلوگیری از تکمیل کار	
145-	تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی انجام شده در خصوص	
146-	42.3 در صورت وقوع زلزله زمین‌لرزه که سبب معضات اضافی با جلوگیری از تکمیل کار	سازمان مدیریت
147-	44.1 در صورت وقوع زلزله زمین‌لرزه که سبب معضات اضافی با جلوگیری از تکمیل کار	سازمان مدیریت
148-	45.3 در صورت وقوع زلزله زمین‌لرزه که سبب معضات اضافی با جلوگیری از تکمیل کار	سازمان مدیریت
149-	46.3 در صورت وقوع زلزله زمین‌لرزه که سبب معضات اضافی با جلوگیری از تکمیل کار	سازمان مدیریت

150- 46.2 تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود

ماده 47 احداث

151- 47.1 خرید مصالح گزینش در محل کارگاه و انجام کارهای ساختمانی در محل کارگاه جهت احداث دیوارهای باربری در محل کارگاه و ستون‌های موجود و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود و تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود

152- 47.2 تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود

ماده 48 تکمیل

153- 48.1 در صورت تکمیل عملیات ساختمانی پیش از تاریخ تضمینی تکمیل، مکافات به شرح زیر در تاریخ 15 شهریور ماه 1385 در محل کارگاه در کارگاه تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود

ماده 49 تکمیل

154- 49.1 تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود

155- 49.2 فرود دادن بتن بر داخل قالب‌های بتنی در محل کارگاه جهت احداث دیوارهای باربری در محل کارگاه و ستون‌های موجود و تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود



49.3 تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود

ماده 50 تکمیل

50- 50.1 تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود

ماده 51 تکمیل

158- تکمیل نمودن کارهای ساختمانی در محل کارگاه با خرید مصالح گزینش، بررسی و رفع نواقص و صدور مجوزهای لازم جهت قرار دادن بارها بر روی دیوارها و ستون‌های موجود



<p>در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	
<p>5.1.50- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	
<p>5.1.51- کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	
<p>5.1.52- کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	<p>ماده 52- معارفه ماده 53-</p>
<p>بخش احصاء قرارداد</p>	
<p>5.3- کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	<p>ماده 57- احصاء</p>
<p>5.4- کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	<p>ماده 54- احصاء</p>
<p>5.5- کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	<p>ماده 55- احصاء ماده 56- احصاء</p>
<p>5.6- کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	<p>ماده 56- احصاء ماده 57- احصاء</p>
<p>5.7- کلیه اموال و تجهیزات موجود در محل کارگاه، در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.</p>	<p>ماده 57- احصاء ماده 58- احصاء</p>

57.1 قرارداد خرید و تحویل فرودگاه ...	روز 57 - فسح قرارداد
<p>57.2 تحویل فرودگاه ...</p> <p>161- قرارداد خرید و تحویل ...</p> <p>162- ...</p> <p>163- ...</p> <p>164- ...</p> <p>165- ...</p> <p>166- ...</p>	
57.3 ...	
58.1 ...	روز 58 - فسح و تطابق
58.2 ...	



58- در صورتی که در طول اجرای طرح، نیاز به تغییر در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح باشد، کارفرما باید درخواست تغییر را به کارفرما ارائه دهد و کارفرما باید در مورد تغییر تصمیم بگیرد.

1- فساد عبارت از هر عملی است که منجر به تغییر در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح شود. فساد می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اتفاق بیفتد. فساد می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی اتفاق بیفتد. فساد می تواند به صورت داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد. فساد می تواند به صورت فردی یا سازمانی اتفاق بیفتد.

2- تغییر عبارت از هر عملی است که منجر به تغییر در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح شود. تغییر می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت فردی یا سازمانی اتفاق بیفتد.

3- تغییر عبارت از هر عملی است که منجر به تغییر در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح شود. تغییر می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت فردی یا سازمانی اتفاق بیفتد.

4- تغییر عبارت از هر عملی است که منجر به تغییر در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح شود. تغییر می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت فردی یا سازمانی اتفاق بیفتد.

5- هیچ نوع تغییری که منجر به افزایش یا کاهش در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح شود، بدون تأیید کارفرما مجاز نیست.

59- هرگونه تغییر در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح، باید به صورت رسمی و با تأیید کارفرما انجام شود. تغییر می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت فردی یا سازمانی اتفاق بیفتد.

60- هرگونه تغییر در محدوده یا تغییر در مشخصات فنی طرح، باید به صورت رسمی و با تأیید کارفرما انجام شود. تغییر می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد. تغییر می تواند به صورت فردی یا سازمانی اتفاق بیفتد.

تجزیه و تحلیل کلیه امور ساختمانی در وقت، و امور ساختمانی از مشخصه اداره می باشد.

بند 59 پروژه
محتوای فنی

بند 60

<p>61.1. رهنمودها که امکان انجام کارهای مورد نیاز را فراهم می‌کند، باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p> <p>عین از دریافت مستندات و مدارک مورد نیاز، باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p> <p>صورت می‌گیرد.</p>	<p>در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p>
<p>62.1. حل مناقشه طبق دستورالعمل</p> <p>1- در صورت بروز اختلاف، باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p> <p>04.1. مرجع حق و تعین صورت می‌گیرد.</p> <p>2- در صورت بروز اختلاف، باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p> <p>انتخاب شدن غلط باشد. در صورت بروز اختلاف، باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p> <p>04.2. در صورت عدم حصول توافق، باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p> <p>حل و فصل مناقشات در ایران (28)، روزنامه حقوقی، شماره 14، در بحث اطلاع کتبی از تصمیمات، روزنامه حقوقی، شماره 14، در بحث اطلاع کتبی از تصمیمات، روزنامه حقوقی، شماره 14.</p> <p>3- در صورت عدم حصول توافق، باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود. این رهنمودها باید در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p> <p>حل و فصل مناقشات در ایران (28)، روزنامه حقوقی، شماره 14، در بحث اطلاع کتبی از تصمیمات، روزنامه حقوقی، شماره 14.</p> <p>روزنامه حقوقی، شماره 14، در بحث اطلاع کتبی از تصمیمات، روزنامه حقوقی، شماره 14.</p>	<p>در صورت امکان در مرحله برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.</p>





دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
رياست تهيه و تداركات

قرارداد

پروژه ترميم ديوار محوطه آمريت لابرتوار توليد واكسين حيواني واقع فارم بادام باغ

ميان

وزارت زراعت، آبياري و مالداري

و

شرکت ساختمانی و سرکسازي متحد مسلم

نمبر تشخيصيه: MAIL/PD/NCB/W /185/99

بودجه: كود انكشافی AFG-390323

تاريخ: / / 1399





دکتره نئی، اوبولگونو او مالداري وزارت
وزارت زراعت، آبياري و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوريت
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تسهیل قراردادها و پلانگذاری

شماره: ۱۲۶
۱۸۶

تاریخ: ۱۳۹۰/۷/۱۳۹۹

به ریاست محترم صحت حیوانی!

موضوع: تکثیر قرارداد

Contract no: MAIL/PD/NCB/W/185/99

حسب هدایت مقام محترم وزارت، قرارداد پروژه ترمیم دیوار محوطه امریت لابرتوار تولید واکسین حیوانی واقع فارم بادام باغ با شرکت ساختمانی متحد مسلم دارنده جواز نمبر (54112) به قیمت مجموعی 2,029,010 افغانی (دو میلیون و بیست نه هزار و ده افغانی) عقد گردید و اسناد آن از طریق مدیریت کنترل و بزه گردیده است که از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار (در مدت سه بوه بجانب شرکت قراردادی باید صادر گردد و یک نقل کاپی آنرا به این امریت نیز گسیل دارید) مدت قرارداد هذا شروع و در طی مدت که در شرایط خاص موافقتنامه درج میباشد (5 ماه تقویمی) کار پروژه مذکور باید به اختتام برسد.

بنا کاپی قرارداد به ریاست محترم شما و سایر مراجع ذیربط نیز ارسال است تا هر یک به سهم خویش طبق شرایط قرارداد اجراء بنمایند .
شایان ذکر است از اینکه پروژه مربوط ریاست محترم شما میباشد، لطف نموده گزارش حقیقی بیشرکت کار توسط قراردادی را به موقع به این ریاست ارسال نمایند و همچنان از ریاست مالی خواهشمندیم هنگام پرداخت اقساط بجانب شرکت لطف نموده، یک کاپی از م 16 و سایر اسناد پرداختی پول که بجانب شرکت پرداخت میگردد، نیز به این ریاست ارسال نمایند تا ما به سهم خویش اجراء مقتضی را به عمل آریم.

با احترام
محمد الله بلال
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی ها:
ریاست محکم مالی و حساب
ریاست نظارت و اوریج
مدیریت پلان
شرکت ساختمانی متحد مسلم



دکتر هنی، ویولگولو او مالداري وزارت
وزارت زراعت، آبياري و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت
دولت جمهوري اسلامي افغانستان

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معينيت مالي و اداري

رياست تهيه و تداركات

آمرت تداركات امور ساختماني

مديريت عمومي تداركات امور ساختماني



تاريخ: 1399/ 7/ 10

شماره: (117)

نامه قبولي آفر

از رياست تهيه و تداركات وزارت زراعت، آبياري و مالداري

آدرس: جمال مينه ناحيه سوم کابل افغانستان

به: شرکت ساختماني متحد مسلم دارنده جواز نمبر (54112)

آدرس: پل علم مارکيت سيد فيروز، مرکز لوگر

این نامه قبولى آفر به تاسى از ماده بیست و سوم قانون تداركات و حکم هستند و پنجم صيرت لاس لایرتوار نوسد و اکسین حیوانى واقع فارم داده مسنود که آفر ارائه سده شما مورخ 1399/5/07 برای قرارداد پروژه ترمیم دیوار محوطه امرت لایرتوار نوسد و اکسین حیوانى واقع فارم بدام باغ به قیمت مجموعى 2,029,010 افغانى (دو مینون و بیست نه هزار و ده افغانى) اعطا نماید. صورتیکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تداركات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرز العمل، تضمین اجری قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج گردیده، به اداره تسلیم نمایید. در غیر این در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تداركات، تضمین آفر شما قبل اسر داد نخواهد بود.

مشخصات تداركات اقرار داد: پروژه ترمیم دیوار محوطه امرت لایرتوار نوسد و اکسین حیوانى واقع فارم داده باغ

شماره تشخیصیه تداركات: MAIL/PD/NCB/W/185/99

قیمت مجموعى: 2,029,010 افغانى (دو مینون و بیست نه هزار و ده افغانى)

نوعیت تضمین اجراج: **هوا** تضمین اجرا به شکل ضمانت بانكى و غیر منروط باشد

مقدار تضمین اجراج: **هوا** دام: پنج فیصد (102000) افغانى به مدت 7 ماه تضمین اجرا ارائه گردد.

زمان عقد قرار داد: **هوا** تضمین حسن اجرا قرارداد عمده مى گردد.


مکان عقد قرار داد: ریاست تهيه و تداركات

همچنین غرض مطالعه و بررسی معلومات شما، موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و شخص: عبدالهادی "رفیعی"

وظیفه: معین مالی و ادارى

امضاء و تاریخ



(Handwritten signature and stamp)

تضمین حسن اجرا
(Performance Guarantee)

نام بانک صادر کننده تضمین	عزیزی بانک
آدرس دفتر بانک صادر کننده تضمین	چهارراهی زینوی، کابل، افغانستان
نام و آدرس اداره ذینفع	وزارت محترم زراعت آبیاری و مسالداری - کابل، افغانستان
شماره تضمین حسن اجرا	00010/2020/6889
مبلغ تضمین	102,000 (افغانی) (یکصدو دو هزار افغانی)
تاریخ صدور تضمین	اکتوبر-05-2020
تاریخ انقضا تضمین	می-04-2021

محترم ما:

ما اصلاح یافتیم که ساختمان و سرک سازی متحد مسند که بعد از این به اسم قرارداد یاد میشود، دارنده جواز شماره MOC1-5-1112 به تاریخ Oct 05, 2020 با شما تهید به اجرا قرارداد: MAIL/PD/NCB/W/185/99، پروژه ترمیم دیوار محوطه امریتک لایونز کلوب و اکسین حیوانی واقع قزم بادام باغ که از این به بعد به عنوان قرارداد یاد میشود، نموده است.

بر علاوه، ما میدانیم که مطابق به شرایط قرارداد، قراردادی باید تضمین بانکی حسن اجرا را فراهم نماید.

بنابر این بر منای تقاضای قراردادی، بدینوسیله عزیزی بانک بصورت غیر قابل فسخ تعهد می نماید که بدون تعلل، هر مبلغ که بشور مجموعی بیشتر از مبلغ 102,000 افغانی (یکصدو دو هزار افغانی) باشد، بعد از دریافت، اولین تقاضای کتبی از جانب شما تر مورد بانک قرارداد یاد شده را انقض کرد، پرداخت میکند.

به اضافه موارد فوق، تاکید میگردد که:

1. مسؤلیت عزیزی بانک در قبال این تضمین بانکی از مبلغ 102,000 افغانی (یکصدو دو هزار افغانی) (بیشتر نیست).
2. این تضمین بانکی الی تاریخ می-04-2021 دارای اعتبار است.
3. و عزیزی بانک صرف متعهد به پرداخت مبلغ ذکر شده در این تضمین بانکی فقط در صورت مواصلت تقاضای کتبی از جانب اداره شما قین یا در تاریخ می-04-2021 است.

این مسؤلیت ذینفع است اینکه گرانته بانکی متذکره را برای تأییدی آن به دفتر مرکزی عزیزی بانک به شعبه اعتبارات و قروض و فروش به آدرس: عمومی بخش اعتبارات و قروض (سعیدالله جان یوسفزی) و یا مسول عمومی بخش اعتبارات و قروض (اقان داود وجدان) و در صورت نیاز الکترونیکی نیل ارسال نمایند:

ceo@azizibank.af ویا d.vijdan@azizibank.af

تائید توسط کارمندان با صلاحیت بانک:

اسلام الدین نیازی : مدیر بخش تضمینات بانکی


محمد داود وجدان : معاون شعبه اعتبارات

تاریخ: اکتوبر-05-2020

مهر بانک

1515

Address: Zandaq Square, Kabul - Afghanistan
customerservice@azizibank.af / www.azizibank.af



MSTAHID MUSLIM CONSTRUCTION AND ROAD
BUILDING COMPANY
OF SHIRAGHA
MOHAMMAD BASHIR
125 MARKAZ
LOC. SHAHEEDAN SQUARE, FEROZ MARKET
DARYA PORN NEAR TO BAKHEER BANK
ROGAR
AFGHANISTAN
P.O. BOX 0003

Account No
00499-11-21647747
Period Covered
01 JUL 2020 To 15 JUL 2020
Product
CASH ON HAND PROCDOR
Account Status
ACTIVE

Drawing Limit
Not Applicable
Facility Limit
Not Applicable
Rate of Interest
Not Applicable

STATEMENT OF ACCOUNT

DATE	DESCRIPTION	CHEQUE NO.	WITHDRAWAL (Dr.)	DEPOSIT (Cr.)	BALANCE
01 JUL 2020	Opening Balance				56,042.00
15 JUL 2020	CASH PAID TO SHIRAGHA		10,000.00		46,042.00
15 JUL 2020	CASH DEPOSIT BY SHEH MOHAMMAD BASHIR			400,000.00	446,042.00
15 JUL 2020	10% Margin Refund			122,860.00	568,902.00
15 JUL 2020	Closing Balance				568,902.00



TOTAL COUNT: 10,000.00 1 512,860.00 2

Any discrepancies may kindly be brought to the notice of the bank within seven days
This is a computer generated statement, as such no signature is required

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تجارت و صنایع
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت
د مرکزی ثبت او فکری مالکیت لوی ریاست

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Commerce and Industries

Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property

د ثبت نمبر: ۱۲۸۵۳۶

د جواز نمبر: ۵۴۱۱۲

Reg #: 128536

License #: 54112


جواز تشیث

Business License

شرکت ساختمانی و سربک سازی متحد مسلم
Motahid Muslim Construction And Road Building Company




مرستیال / V-President
محمد بشیر
Mohammad Bashir



رئیس / President
شیر آغا
Shir Agha

نمبر تشخیصیه مالیه / TIN
9006707245



تصدیق کیږي دا جواز چې نوم یې پورته یاد شوی دی د محدودالمسولیت شرکتونو د قانون او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو پر بنسټ ثبت او صادر شو.

تصدیق میږدېد این جواز که نام آن در فوق ذکر میباشد. در مطابقت با قانون شرکتهای محدودالمسولیت و سایر قوانین نافذه افغانستان ثبت و صادر گردیده است.

It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the LLC and other effective laws of Afghanistan.

د صدور نیټه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 08/Feb/2020

د پای نیټه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 06/Feb/2021

د تاسیس کال: ۱۳۹۷ 2019

سکتور فعالیت: ساختمانی و سربک سازی

ادرس شرکت: بل علم مارکیت سید فیروز , مرکز نوګر (بل علم), نوګر

امضاء صلاحیت دار
Authorized Signaturee
د مرکزی ثبت اداره

71429

نمبر مسلسل:

قیمت حق الطبع (۵۰۰) افغانی

1	ملاحظه	
2	تاریخ تکمیل اسناد مخزنگی مورد ضرورت	
3	تاریخ تخمینی ارائه به دارالتشاکمسیون مدارکات	
4	تاریخ تکمیل پرونده های خارج از صلاحیت قابل	
5	تاریخ تکمیل پرونده	19/06/99
6	معداد پرونده	روز 90
7	تاریخ تخمینی امداد قرارداد	22/06/99
8	تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه بضمیمه بر اعطای قرارداد	12/06/99
9	تاریخ ارائه گزارش ارزیابی	05/06/99
10	تاریخ ختم ارزیابی آفرها	31/05/99
11	تاریخ تخمینی بازگشتی آفرها	30/04/99
12	تاریخ تخمینی اعلان مدارکات / پرونده	08/04/99
13	تاریخ تخمینی منظوری آغاز برونده مدارکات / پرونده	03/04/99
14	تاریخ ارزیابی قبلی اعلیبت داوطلبان در صورتی که لازم باشد	تدارکات
15	قیمت تخمینی مدارکات / پرونده به افغانی	2300000
16	مبلغ بودجه منظور شده	300000000
17	شماره قرارداد	MAIL/PD/NCB/ W185/99
18	توجه مدارکات از منابع داخلی	در صورت لزوم در نظر گرفته میشود
19	پرونده ملان شده جدید یا استغای سال های قبل	جدید
20	مکتوبی مدارکات	اعضای
21	نوع قرارداد	بر اساس فیضتی کار
22	روس یا سبوه مدارکات / در صورت استفاده از سبوه های	باز داخلی
23	نوع مدارکات	ساخته شده
24	عنوان ارائه پرونده در بودجه منظور شده (انگلیسی)	امور تولیداتی دیوار احاطه تولیدات تولید واکسین های حیوانی واقع بندام باغ کابل
25	عنوان ارائه پرونده در بودجه منظور شده (افغانی)	دولت افغانستان
26	فریه	بندام باغ
27	ولسوالی	مرکز
28	ولایت	کابل
29	کود بودجه	Livestock Development and Animal health National Program
30	ریاست مربوطه / پرونده همکار	ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی
31	بودجه اجساری یا غیر اجساری	اختیاری
32	نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی
33	اداره مدارکاتی	وزارت زراعت آبپزی و مالداری
34	سکور	سکور زراعت و انکشاف دهات
35	شماره	428

تصدیق کننده :
نام : محمود الله "اسحاق"
وظیفه : رئیس تیم تهیه و تدارکات
اصول

تصدیق کننده :
نام : شریک تاجوری
وظیفه : مدیر تیم
اصول

92/1/3



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, irrigation & Livestock

پلان کاری ساختمان پروژه امور اعمار ترمیماتی دیوار احاطه واکسین سازی واقع بانام باغ کابل

زمان کاری برای پروژه مذکور 12 هفته میباشد

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	2	4	6	8	10	12
1	آماده ساختن ساحه								
2	امور تهاداب شامل (کندن کاری ، قالب بندی ، سیخ بندی ، کانکریت ریزی مطابق تشریح نقشه ویراورد)								
3	امور سنگ کاری و هنگاف کاری (مطابق تشریح نقشه ویراورد)								
4	امور خشت کاری (مطابق تشریح نقشه ویراورد)								
5	امور ایستر کاری (مطابق تشریح نقشه ویراورد)								
6	امور رنگمالی (مطابق تشریح نقشه ویراورد)								
7	تسلیم دهی تعمیر								

قرارد شرح فوق اینک پلان کاری ساختمان پروژه امور اعمار ترمیماتی دیوار احاطه واکسین سازی واقع بانام باغ کابل ترقدید (5) شماره ترتیب و تقدیم است .

امریت خدمات انجنیری

انجنیر ویراورد ()
انجنیر ویراورد ()